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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajgcego
Budowa infrastruktury turystycznej przy nowopowstatych wiezach widokowych na terenie
Euroregionu Silesia.

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wspolne wymagania ogdlne
dotyczgce wykonania i odbioru wszystkich robét, objetych przedmiotem zamowienia.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
Zlecaniu i realizacji robét objetych zamoéwieniem okreslonym w pkt. 1.4.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych roboét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu,
dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane.

1.4. Zakres robét objetych ST
Przedmiot i zakres robot budowlanych:
a) roboty ziemne
b) fundamenty - konstrukcje z betonu zbrojonego
c) roboty izolacyjne fundamentow,
d) konstrukcja drewniana tezni
e) wypetnienie tezni
f) pokrycie dachu
g) montaz elementéw matej architektury: fawek, koszy na smieci, stojakdéw na rowery,
stolikdbw do gry w szachy i chihczyka, tablic informacyjnych, tablic z panoramg terenu,
lunet obserwacyjnych
h) wykonanie nawierzchni terenowych: nawierzchnia szutrowa i kostka granitowa.

Grupy robdt, klasy robét lub kategorie rob6t wg Wspdlinego Stownika Zaméwien (CPV) i ich
kody:
l. Kod CPV 45000000-7 Wymagania ogdlne
II. Kod CPV 45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty obiektéw
kubaturowych w gruntach kat. I-V
lll.  Kod CPV 45262300-4 Betonowanie
IV. Kod CPV 45262311-4 Betonowanie konstrukgciji
V. Kod 45262310 Zbrojenie (Przygotowanie i montaz zbrojenia)
VI. Kod CPV 45260000-7 Roboty hydroizolacyjne. lzolacje przeciwwilgociowe
i wodochronne czesci podziemnych i przyziemia budynku
VII. Kod CPV 45422000-1 Roboty ciesielskie
VIIl. Kod CPV 45260000 Wykonywanie pokry¢ dachowych. Krycie dachu papg. Obrébki
blacharskie. Rynny i rury spustowe
IX. Kod CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe (wycinka Ilub
przesadzenie drzew)
X.  Kod CPV 45233250-6 Wykonanie nawierzchni
XI. Kod CPV 45111291 Montaz elementéw matej architektury

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét i informacje o terenie budowy

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy, przekaze Wykonawcy
protokolarnie teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtdwnych obiektu oraz reperéw,
przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety



SST.

Wykonawca wraz 2z Zamawiajgcym przed przekazaniem terenu budowy winien
przeprowadzi¢ jego wizje, a takze przylegajgcych do niego obiektéw lub ich czesci, drog itp.,
na ktére realizacja rob6ét moze w jakikolwiek sposob oddziatywac. Wszelkie istniejgce
uszkodzenia i inne wazne szczegoty nalezy zidentyfikowac, opisac i sfotografowad.

Opis taki wraz z dokumentacjg fotograficzng winien stanowi¢ zatgcznik do protokotu
przekazania terenu budowy. Wszelkie uszkodzenia lub wady niezanotowane, ale zauwazone
podczas lub po wykonaniu robo6t bedg naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym nalezy
przywréci¢ stan sprzed uszkodzenia lub lepszy.

Na Wykonawcy spoczywa tez odpowiedzialno$é za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy az do zakonczenia
i odbioru ostatecznego robét. Dostarczenie, zainstalowanie i utrzymywanie tymczasowych
urzgdzen zabezpieczajgcych, w tym: ogrodzen, poreczy, oswietlenia, sygnatéw i znakoéw
ostrzegawczych, oraz zatrudni dozorcow i podejmie wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robot, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy jest
wigczony w ceng umowng.

1.5.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

* utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

+ podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy,

* unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Wykonawca przy organizacji zagospodarowania terenu budowy zapewni:

* ulokowanie i zabezpieczenie baz sprzetu i sktadowisk materiatbw w sposéb
uniemozliwiajgcy przedostanie sie szkodliwych zwigzkow do Srodowiska gruntowo-
wodnego;

* odprowadzanie s$ciekow socjalno-bytowych z obiektéw zaplecza budowy i baz
technicznych do systemu kanalizacji lub do szczelnych konteneréw i wywozenie ich
do najblizszej oczyszczalni;

* o0szczedne korzystanie z terenu i minimalne przeksztatcenie jego powierzchni, a po
zakonczeniu prac przywrdocenie do poprzedniego stanu.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej oraz bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym przez realizacje robot albo przez
personel wykonawcy.

1.5.5. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem
odpowiada Wykonawca. Do zadan Wykonawcy nalezy witasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O przypadkowym
uszkodzeniu tych instalacji Wykonawca bezzwilocznie powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego.

1.5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym zapiséw zawartych w rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel bez technicznej



koniecznosci nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonywanie prac w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia wymaga
zastosowania odpowiednich zabezpieczen stanowiska roboczego i pracownikéw.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na
budowie.

W terminie wynikajgcym z warunkoéw kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacje dotyczacg Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia (,BIOZ”) zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.7. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.8. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci
0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane
za wiasno$¢ Skarbu Panstwa. Wykonawca zobowigzany jest powiadomié Inzyniera/
Kierownika projektu/ Inspektora nadzoru inwestorskiego i postepowa¢ zgodnie z jego
poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapig
opoOznienia w robotach, Inspektor nadzoru inwestorskiego po uzgodnieniu z Zamawiajgcym
i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub wysokos¢ kwoty, o ktorg nalezy
zwiekszy¢ cene kontraktowa.

1.5.9. Niewypaly, niewybuchy

W razie natrafienia w czasie prowadzenia robo6t na pozostatosci po dziataniach wojennych tj.
miny, niewybuchy, pociski i inne tego typu materiaty Wykonawca niezwtocznie przerwie
roboty, powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego i bedzie postepowat zgodnie z jego
instrukcjami/poleceniami.  Koszty = zabezpieczenia terenu oraz akcji  usuniecia
niewypatéw/niewybuchdéw poniesie Zamawiajgcy.

1.5.10. Nadzér srodowiskowy

Z ramienia Zamawiajgcego bedzie prowadzony Nadzér sSrodowiskowy. Wykonawca
zobowigzany jest do respektowania wszelkich ustalen i wymagan prowadzonych przez
Nadzor.

1.5.11. Zaplecze Zamawiajacego

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajgcemu pomieszczenia biurowe,
sprzet, transport oraz inne urzgdzenia towarzyszace.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest do zaznajomienia sie z wszelkimi przepisami wydanymi przez
organy administracji panstwowej i samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane
z robotami. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Bedzie réwniez przestrzegaé praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzenh lub metod. Wykonawca bedzie w sposéb
ciggty informowac Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoich dziataniach, przedstawiajgc
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.13. Rbwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepisow prawnych

Obowigzujg najnowsze lub poprawione wydania powotanych norm i przepisow odnosnie
materiatow, sprzetu i innych towaréw oraz wykonanych i zbadanych robét, o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sag
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ rowniez stosowane
inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane
normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. R&znice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce
i przedtozone inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia.



1.6. Dokumentacja projektowa

1.6.1. Zakres dokumentacji projektowej

Zakres przekazywanej dokumentaciji projektowej zawiera: opis, cze$¢ graficzng, obliczenia
i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

*» dostarczong przez Zamawiajgcego;:

— projekt zagospodarowania terenu,

— projekt budowlany.

* sporzgdzong przez Wykonawce w ramach ceny kontraktowej.

— powykonawczg dokumentacje,

— projekty technologiczne i organizacji robot,

— projekty organizacji ruchu na czas budowy.

1.6.2. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i Szczegdélowa Specyfikacja
Techniczng

Dokumentacja projektowa, Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe
dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego stanowig
zalgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich s3g
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wymagania
Inspektora nadzoru inwestorskiego wykraczajgce poza zakres przedmiotu umowy wymagaja
akceptacji Zamawiajgcego w ciggu 7 dni.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolinych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i Szczegétowg Specyfikacjg Techniczna.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej
bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé¢ zgodnosc
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie sg zgodne
z dokumentacjg projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7. Okreslenia podstawowe (definicje poje¢)
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normamii
wytycznymi.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1 Stosowanie wyrobéw budowlanych

Materiaty stosowane do wykonywania robét budowlanych objetych zamoéwieniem: Budowa
tezni solankowej (w tym instalacja technologiczna i zagospodarowanie terenu) bedace
wyrobami budowlanymi w mys$| Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570) oraz Rozporzgdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyroboéw budowlanych i uchylajgcego
dyrektywe Rady 89/106/EWG, mogg by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepniane na rynku
krajowym, jezeli nadajg sie do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, w zakresie
odpowiadajgcym ich wiasciwosciom uzytkowym i zamierzonemu zastosowaniu co oznacza,
ze ich wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg — prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym, w ktérych majg by¢ one zastosowane w sposéb trwaty — spetnienie
podstawowych wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.



— Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. nr O poz. 290).

Wszystkie materiaty wykorzystywane przy robotach budowlanych objetych zamdwieniem
powinny by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie
z whasciwymi przepisami, a wiec posiadac:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnoéci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejska
oceng techniczng, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normag
zharmonizowang — dla ktérej zakonczyt sie okres koegzystencji — i dla ktorych nie zostata
wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobatg techniczng (do konca okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r.,
a pozniej krajowg oceng techniczng), bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub
w panstwie cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane
udostepniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym zharmonizowanych
specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzgdzenia Nr 305/2011, a ich
witasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty
budowlane zaprojektowane i budowane w sposob okres$lony w przepisach techniczno-
budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym
udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego wilasciwosciach
uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktorym wyréb budowlany zostat
wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace
zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyréb stwarza podczas stosowania
i uzytkowania), albo — dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie
budowlanym.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia
oraz daty produkcji.

2.2. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegodtowe informacje
dotyczgce, zamawiania lub wydobywania materialtbw i odpowiednie krajowe oceny
techniczne (lub aprobaty techniczne — wydane do 31 grudnia 2016 r. a po zakonczeniu
okresu ich waznosci krajowe oceny techniczne) lub Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okre$lonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania
SST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, krajowymi ocenami technicznymi (lub aprobatami technicznymi — wydanymi do 31
grudnia 2016 r. a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowymi ocenami technicznymi),
o ktérych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.3. Pozyskiwanie masowych materiatébw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatdéw z jakichkolwiek ztéz miejscowych, wigczajgc w to zrédta wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robdt, chyba ze postanowienia ogdlne lub
szczegobtowe warunkdw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku



i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robaot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Eksploatacja zrédet materiatdbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérych znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed

zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i whasciwos¢ do robdt i byty dostepne do
kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z inspektorem

nadzoru inwestorskiego lub poza terenem budowy w miejscach wskazanych przez
Wykonawce i zaakceptowanych przez inspektora

nadzoru inwestorskiego.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych
rodzajéw materialtdbw do wykonywania poszczegdinych elementéw robot Wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢é pdzniej
zamieniany bez zgody inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jako$ci (PZJ) lub projekcie organizaciji
robét zaakceptowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru
inwestorskiego w terminie przewidzianym umowa.

3.2. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprzet ten powinien spetniaé normy
ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

3.3. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, nie moze byé pdzniej
zmieniany bez jego zgody.



3.4. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania
opisanych wyzej warunkow, lub innych warunkoéw umowy, zostanie przez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowany i niedopuszczony do wykonywania robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakoS¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych
materiatéw. Srodki transportu niegwarantujgce zachowania opisanych wyzej warunkéw, lub
innych warunkédw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do udziatu w wykonywaniu robot.

Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru
inwestorskiego w terminie przewidzianym w umowie.

Wykonawca naprawi wszelkie uszkodzenia spowodowane przez zastosowane do wykonania
robot srodki transportu. W przypadku trwatego zanieczyszczenia gruntu lub wody gruntowe;j,
wykonawca jest zobowigzany do rekultywacji na wtasny koszt w zakresie spowodowanego
zanieczyszczenia.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego w szczegodlnosci w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod
warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych
wagowo i gabarytowo tadunkow i bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
nadzoru.

Wykonawca bedzie usuwaC na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca opracuje:
* projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sklada¢ sie z czesci
opisowej i graficznej,
* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
* projekt organizacji robot i harmonogram ich realizaciji,
» projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub
elementéw konstrukcyjnych o duzych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robdt, za ich zgodnosé¢ z dokumentacjg
projektowag, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

5.3. Decyzje i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczagce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej, SST, PN,
innych normach i instrukcjach. Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i
kontroli wszystkich materiatbw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.
Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Ewentualne skutki
finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. W przypadku opdznien



realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego zakohczenia robdt, Inspektor
ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

5.4. Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzi¢ wytgcznie na dziatkach objetych
pozwoleniem na budowe.

5.4.1. Jezeli do wykonania prac przygotowawczych lub robét budowlanych jest niezbedne
wejscie do sgsiedniego budynku, lokalu lub na teren sgsiedniej nieruchomosci, inwestor jest
obowigzany przed rozpoczeciem robét uzyska¢ zgode wtasciciela sgsiedniej nieruchomosci,
budynku lub lokalu (najemcy) na wejscie oraz uzgodni¢ z nim przewidywany sposéb, zakres i
terminy korzystania z tych obiektow, a takze ewentualng rekompensate z tego tytutu.

5.4.2. W razie nieuzgodnienia warunkéw, o ktérych mowa w ust. 1, wlasciwy organ — na
wniosek inwestora — w terminie 14 dni od dnia zlozenia wniosku, rozstrzyga, w drodze
decyzji, o niezbednosci wejscia do sgsiedniego budynku, lokalu lub na teren sgsiedniej
nieruchomosci. W przypadku uznania zasadno$ci wniosku inwestora, wiasciwy organ okresla
jednoczesnie granice niezbednej potrzeby oraz warunki korzystania z sgsiedniego budynku,
lokalu lub nieruchomosci.

5.4.3. Inwestor, po zakonczeniu robot, o ktérych mowa w pkt. 5.4.1, jest zobowigzany
naprawi¢ szkody powstate w wyniku korzystania z sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub
lokalu — na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

5.4.4. Zajecie, na potrzeby budowy, pasa drogowego lub jego czes$ci moze nastgpi¢ po
spetnieniu wymagan okreslonych w odrebnych przepisach.

5.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.
Przed przystgpieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca
zobowigzany jest zgtosi¢ prace do osrodka dokumentacji, pozyska¢ aktualne dane odnosnie
panstwowej osnowy sytuacyjno-wysokosciowej, a nastepnie po zakonczeniu budowy —
ztozy¢ operat z pomiaru powykonawczego — do panstwowego zasobu geodezyjno-
kartograficznego.
Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowa¢ i sprawowaé¢ nad nimi
bezposredni nadzér i kontrole wylgcznie osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia
zawodowe — zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.
Geodezyjna Obstuga Budowy obejmuje w szczegdlnosci:
— przed przystgpieniem do robot:
a) zatozenie osnowy realizacyjnej, w dowigzaniu do punktéw osnowy panstwowej,
b) odszukanie i oznaczenie (w sposob trwaty i widoczny na czas realizacji robét) granic
pasa budowy,
c) wytyczenie i stabilizacja punktow gtéwnych obiektéw budowlanych,
— w trakcie prowadzenia robét:
a) biezaca obstuge geodezyjng budowy w tym obmiary,
b) pomiary przemieszczen i odksztatcen prowadzone w miare potrzeby do konca okresu
gwarancyjnego,
— po zakonczeniu robaot:
a) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapa,
b) wyznaczenie i odtworzenie granic pasa drogowego lub dziafki,
c) trwate zastabilizowanie punktdéw granicznych,
d) okazanie granic wifascicielom nieruchomos$ci przylegajgcym do dziatek objetych
pozwoleniem na budowe,
e) wykonanie operatu technicznego zawierajgcego:
* wykaz wspétrzednych punktéw granicznych obiektu budowlanego,
» szkice wyniesienia z wymiarowaniem,
* mape wstegowg z oznaczeniem rodzaju stabilizowanego punktu,
« protokoty z okazania granic wiascicielom nieruchomosci przylegajgcych do obiektu
budowlanego.
Podczas prac nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym



i nie przesuniecie punktéw geodezyjnych,

ktére podlegajg ochronie w trybie przepiséw ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie inspektor nadzoru inwestorskiego,
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

5.6. Ochrona srodowiska i ograniczenie uciazliwosci dla otoczenia

Wykonawca powinien stosowaC sie do wymogow zawartych w decyzji Srodowiskowej
i w raporcie oddziatywania na $rodowisko oraz wszelkich uzyskanych uzgodnieniach
zawartych w Dokumentacji Projektowe;j.

Wykonawca powinien:

* Organizowa¢ roboty w taki sposdb, aby zminimalizowac ilos¢ powstajgcych odpadow
budowlanych;

* Unika¢ zanieczyszczen odpadami statymi i Sciekami miejsc prowadzenia robot
budowlanych i eksploatacji przedsiewziecia, a odpady powstate selektywnie
magazynowac¢ w przystosowanych do tego pojemnikach lub tymczasowych punktach
magazynowania oraz systematycznie wywozic¢ lub zagospodarowac.

« Wymagang dokumentacjg projektowg wycinke zieleni przeprowadzi¢ poza sezonem
legowym ptakéw (poza okresem od 15 marca do 15 sierpnia wigcznie);

* Na terenie lesnym z drzew przeznaczonych do usuniecia zdjg¢ budki legowe dla
ptakéw i przenies¢ na inne drzewa;

* Prace ziemne w rejonie zbiornikdw i ciekdw wodnych prowadzi¢ poza okresem
masowych migracji ptazow (marzec-maj, potowa wrzesnia do potowy pazdziernika).
W tym okresie nalezy zapewni¢ przedostanie sie ptazom na drugg strone obiektu
budowlanego;

e Zapewni¢ minimalizacje zmian stosunkéw wodnych w czasie prowadzenia prac
budowlanych; w miejscach ewentualnego drenazu wéd podziemnych za pomocag
wykopow, nalezy zabezpieczyé wody z ich odwodnienia;

* Przewidzie¢ zastepcze zrodto zaopatrzenia w wode, w przypadku likwidacji uje¢ wod
podziemnych, kolidujgcych z obiektem budowlanym lub zaniku wody w ujeciach w
wyniku drenazu;

« Unika¢ zbednej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego na terenach zwartej zabudowy mieszkaniowej oraz eliminowac prace
maszyn i urzadzen na biegu jatowym;

* Prace budowlane w rejonie najblizszych terenéw chronionych akustycznie prowadzi¢
w godzinach dziennych (6:00-22:00) w sposob powodujgcy najmniejszg emisje
hatasu do Srodowiska;

e Zapobiega¢ wtornej emisji pytu z transportu mas ziemnych oraz drég, ktérymi
poruszac sie bedg pojazdy wyjezdzajgce z placu budowy;

« Zapewni¢ nadzor archeologiczny i obserwacje archeologiczng pracom ziemnym.
W przypadku natrafienia na przedmiot posiadajgcy cechy reliktu archeologicznego,
nalezy natychmiast wstrzymac prace ziemne. Wyniki badai archeologicznych bedag
rzutowaty na dalsze prace tzn. na kontynuacje prac budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
inspektora nadzoru inwestorskiego programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym
przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacijg projektowa, SST.
Program zapewnienia jakos$ci winien zawierac¢:

e organizacje wykonania robét w terminie umownym i sposob prowadzenia robét;

* organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot;

* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

* wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;



* wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych
elementéw robot;

* system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robét;

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan);

* sposbb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapiséw pomiardw,
a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji inspektorowi nadzoru
inwestorskiego;

* wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie wraz z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia
pomiarowo-kontrolne;

* rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania
i zatadunku/roztadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.;

e sposob i procedure pomiaréw i badah (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzeh itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialtbw oraz robdt
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentaciji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreSlone w SST.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowsa.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach  dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak
powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru inwestorskiego
natychmiast wstrzyma uzycie do robé6t badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw i robot
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byc¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu
prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczane przez Wykonawce i zatwierdzane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badah bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.



6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportow
z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane inspektorowi nadzoru inwestorskiego na
formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Dla celéw kontroli i zatwierdzenia jakosci Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest
do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania.
Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaC zgodnos¢ materiatdow i robot z
wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze pobiera¢ probki materiatdéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.

Jezeli wyniki tych badah wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to inspektor
nadzoru inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z dokumentacjg projektowg i SST. W
przypadku gdy przeprowadzone, na plecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego, powtérne i
dodatkowe badania potwierdzg niewiarygodnos¢ raportu Wykonawcy, catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce. W przypadku gdy przeprowadzone na polecenie nadzoru inwestorskiego,
powtérne i dodatkowe badania wykazg prawidtowo$é¢ raportu Wykonawcy catkowite koszty
badan i pobrania prébek poniesione zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik budowy

Zgodnie z art. 45 ustawy Prawo budowlane dziennik budowy stanowi urzedowy dokument
przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku
wykonywania robaét i jest wydawany odptatnie przez wtasciwy organ.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy dokonaé w dzienniku budowy wpisu osob,
ktérym zostato powierzone kierownictwo, nadzor i kontrola techniczna robét budowlanych.
Osoby te sg obowigzane potwierdzi¢ podpisem przyjecie powierzonych im funkcji.

Do dokonywania wpiséw w dzienniku budowy upowaznieni sg:

1. inwestor,

2. inspektor nadzoru inwestorskiego,

3. projektant,

4. Kkierownik budowy,

5. kierownik robot budowlanych,

6. osoby wykonujgce czynnosci geodezyjne na terenie budowy,



7. pracownicy organéw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do
kontroli przestrzegania przepiséw na budowie — w ramach dokonywanych czynnosci
kontrolnych.

Dziennik budowy znajduje sie na stale na terenie budowy lub rozbiorki i jest dostepny dla
0sOb upowaznionych. Dziennik budowy nalezy przechowywaé w sposob zapobiegajgcy
uszkodzeniu, kradziezy lub zniszczeniu.

Za wilasciwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz wiasciwe przechowywanie na
terenie budowy jest odpowiedzialny kierownik budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenhstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne
dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnoéci: date przekazania Wykonawcy
terenu budowy, date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;,
uzgodnienie przez inspektora nadzoru inwestorskiego programu zapewnienia jakosci
i harmonogramow robét, a ponadto:

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych elementéw robdét,

* przebieg robadt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

e uwagii polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego,

» daty zarzadzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

* zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robét,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

* dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robot,

* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robaot,

* dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,

* wyniki préb poszczegdlnych elementéow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedag
przedtozone inspektorowi nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru inwestorskiego do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.7.2. Ksigzka obmiarow (rejestr obmiaréw)

Ksigzka obmiaréow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie
w jednostkach przyjetych w SST lub w kosztorysie.

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu uzytych materiatow
i wyrobéw budowlanych do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym bgdz do
jednostkowego zastosowania, zgodnie z wiasciwymi przepisami, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru robdt. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru
inwestorskiego.



6.7.4. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach 6.8.1.-6.8.3.,
nastepujgce dokumenty:

pozwolenie na budowe,

protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
protokoty odbioru robat,

protokoty z narad i ustalen,

operaty geodezyjne,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru inwestorskiego
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

a)

b)

c)

d)

Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres robot wykonywanych, zgodnie
z dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych przez Zamawiajgcego
w dokumentach umownych (SST) i przyjetych odpowiednio w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki
obmiaréw (rejestru obmiaréw).

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru
inwestorskiego na pismie.

Obmiar wykonanych roboét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wymagang do
celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym
w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

a)

b)

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach
technicznych i KNR-ach, KNNR-ach oraz normach zaktadowych.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej i kosztorysowe;.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

a)
b)

c)

d)

Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce czytelng
skale, jednoznacznie okreslajgcg wykonany pomiar;

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot
powinny by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego;

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie
posiadat wazne swiadectwa legalizaciji;

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Czas i sposob przeprowadzania obmiaru

a)
b)
c)

Obmiar rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania;

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem;
Obmiaru robot wykonanych dokonuje sie rowniez przy wystgpieniu dtuzszej przerwy
w robotach;



d) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg
W sposoOb zrozumiaty i jednoznaczny;

e) Obmiary elementéw o skomplikowanej powierzchni lub bryle beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Kkarcie ksigzki obmiaréw (rejestrze
obmiaréw). W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego
zatgcznika do ksigzki obmiaréw, ktorego wzor zostanie uzgodniony z inspektorem
nadzoru inwestorskiego.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,
e) odbiorowi po uptywie okresu gwaranciji.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonanych robdét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwitocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor nadzoru inwestorskiego na
podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
robét dokonuje komisja w obecnosci inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy.
Komisja jest powotywana przez Zamawiajgcego.

8.4. Odbior robot ostateczny (konncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego (korncowego) robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do zakresu oraz jakosci wykonanych robot.

Catkowite zakonhczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego zakonczenia robot i przyjecia
dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow czesciowych,
zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych



w poszczegodlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST
z uwzglednieniem tolerancji co nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

1. Dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi  pomiarami
powykonawczymi;

2. Szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.

uzupetniajgce lub zamienne);

Protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych;

Protokoty odbioréw czesciowych;

Recepty i ustalenia technologiczne;

Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (rejestr obmiaru);

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ);

8. Dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu uzytych materiatow i wyrobéw budowlanych
do obrotu Ilub udostepnieniu na rynku krajowym, badZz do jednostkowego
zastosowania, zgodnie z wtasciwymi przepisami;

9. Karty techniczne lub instrukcje producentdéw odnoszace sie do zastosowanych
materiatow (wyrobow);

10. Wykaz wbudowanych urzadzenh i przekazywanych instrukcji obstugi;

11. Wykaz przekazywanych kluczy;

12. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robdt whascicielom urzadzen;

13. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu;

14. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej;

15. Oswiadczenia osob funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym;

16. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

17. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja
w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokot podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego
i Wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zaméwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kohcowego pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.
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8.5. Odbiér po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwaranciji jest ocena stanu wykonanych robot bedacych
przedmiotem zaméwienia po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym
okresie ewentualnych robo6t poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbiér ostateczny (korcowy)
robot”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej a
negatywny do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét. Przed uptywem
okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie

zauwazone wady w wykonanych robotach budowlanych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ustalenia ogéine

9.1.1. Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych i przyjeta
odpowiednio w danej pozycji kosztorysu ofertowego.

9.1.2. Dla robét wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
9.1.3. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

9.1.4. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami (z kosztami posrednimi,
narzutami zysku, dodatkowymi za prace w godzinach nadliczbowych, w dniach
wolnych od pracy itp.);

* wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy;

* koszty zmniejszenia wartosci robét rozbidérkowych z tytutu odzysku materiatow
rozbiérkowych przechodzgcych na wtasnosé Wykonawcy;

* koszty utylizacji materiatow rozbiérkowych zgodnie z prawem ochrony srodowiska;

e wartos¢ pracy sprzetu wraz =z towarzyszgcymi kosztami jednorazowymi
(sprowadzenie sprzetu na teren budowy, montazem i demontazem, usunieciem po
zakonczeniu robot);

* wykonanie wszystkich robo6t tymczasowych niezbednych do wykonania robdt
podstawowych;

* koszty posrednie, w skifad ktorych wchodzg koszty takie jak: ptace personelu i
kierownictwa budowy, pracownikédw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczgce bhp;
ustugi obce na rzecz budowy; optaty za dzierzawe placdéw i bocznic; ekspertyzy
dotyczgce wykonanych robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsiebiorstwa
Wykonawcy;

» zastosowanie materiatbw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania
roboét lub wynikajgcych z przyjetej technologii robét;

* koszty wykonania, utrzymania oraz pozniejszej rozbiorki drég technologicznych;

* stosowanie sie do PZJ;

* inne utrudnienia spowodowane czynnikami zewnetrznymi;

* koszty pobierania i badan probek;

* przygotowanie i dostarczenie szczegétowych rysunkéw roboczych / wykonawczych;

» zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkdw mogacych wystgpi¢ w okresie

* realizacji robot i w okresie gwarancyjnym;

 wszelkie koszty zwigzane z uzgodnieniami, nadzorami i  odbiorami
przebudowywanych linii/sieci przez wtascicieli sieci;

* koszty wykonania przekopdw kontrolnych pod nadzorem witasciciela sieci;



* koszty wytgczen i przetgczen oraz niedostarczenia mediow;

* wykonanie ukladdéw przejsciowych na czas budowy;

* przeprowadzenie pomiaréw, badan i odbioréw zgodnie z wymaganiami SST;

* uporzadkowanie miejsc prowadzonych robdt i wywiezienie zbednych materiatéw
Wykonawcy na sktadowisko Wykonawcy;

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ale z wytgczeniem podatku
VAT.

9.2. Objazdy, dojazdy i przejazdy oraz organizacja ruchu

9.2.1. Wykonawca robét:

a) opracuje dokumentacje projektowg budowy drog objazdowych oraz organizacji ruchu na
czas prowadzenia robat,

b) uzgodni projekt organizacji ruchu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego i odpowiednimi
instytucjami oraz uzyska

zatwierdzenie w organie zarzgdzajgcym ruchem publicznym,

c) przekaze kopie zatwierdzanego projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz
zainteresowanym zarzgdcom droég.

9.2.2. Koszty budowy objazdéw i organizacji ruchu obejmuja:

a) opracowanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej objazdéw i organizaciji ruchu,

b) wybudowanie, zgodnie z uzgodniong dokumentacja, objazdéw i drég dojazdowych,

c) ustawienie oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

d) opfaty / dzierzawy terenu zajetego przez objazdy,

e) tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych, jezeli taka bedzie wymagana dla wdrozenia
organizacji ruchu.

9.2.3. Koszty utrzymania objazdoéw, dojazdéw i organizacji ruchu obejmuja:

a) oczyszczanie jezdni, przestawienia, przykrycia i usuniecia tymczasowych oznakowan
pionowych i poziomych, barier i Swiatet,

b) utrzymania ptynnosci ruchu publicznego,

c) naprawe i remont drég objazdowych.

9.2.4. Koszty likwidacji objazdoéw, dojazdéw i organizacji ruchu obejmuja:

a) usuniecie wbudowanych materiatoéw i oznakowania,

b) demontaz nawierzchni z elementéw prefabrykowanych, demontaz przepustow, mostkéw
itp. na objazdach po zakonczeniu robaot,

c) doprowadzenie terenu pod objazdami do stanu pierwotnego.

9.2.5. Koszty budowy, utrzymania i likwidacji objazdoéw, dojazdéw i organizacji ruchu
ponosi:

a) Wykonawca robét w ramach cen jednostkowych robét zamowionych,

9.3. Rozpoznanie terenu pod wzgledem obecnosci niewypatéw, niewybuchéw i innych
przedmiotéw wybuchowych

Koszt rozpoznania terenu obejmuje:

a) przeprowadzenie badan terenu na obecnos¢ niewybuchow, niewypatdéw oraz innych
przedmiotéw niebezpiecznych,

b) opracowanie ekspertyzy i opinii saperskiej,

c) zabezpieczenie miejsc znalezisk,

d) likwidacja materiatéw i przedmiotéw niebezpiecznych.

Koszt tych rob6t ponosi Zamawiajacy.

9.4. Koszty dodatkowe

Dla wykonania robét zamdwionych przy zabezpieczeniu ciggtosci funkcjonowania sieci
uzbrojenia terenu i instalacji na terenie objetym robotami moze zaistnie¢ koniecznos¢
wykonania tymczasowych potgczen tych sieci i instalacji tymczasowych w uzgodnieniu
uzytkownikami sieci.

Koszt wykonania sieci i instalacji tymczasowych oraz koszt wylgczenia sieci z eksploatacii
wraz z ewentualnym odszkodowaniem dla wiasciciela sieci przewidzie¢ w cenie
jednostkowej wykonania sieci i instalacji docelowych.



10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr O,
poz. 290).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz.
U. 2015, poz. 2164).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U.
22016 r. Nr 0, poz. 1570).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U.
22016 r. Nr 0, poz. 655).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz.
U.z 2016 r. Nr 0, poz. 191).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U.
z2015r. Nr 0, poz. 1125).

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. — 0 samorzgdach zawodowych architektéw oraz
inzynierow budownictwa (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1725).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U.
22016 r. Nr 0, poz. 672).

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2001 r. — Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 .
poz. 469).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. — o szczegdlnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.
2031).

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U.
z 2017 r. poz. 128).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2015
r., poz. 460).

. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 22012 r. Nr 0, poz. 462 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.

z 2002 r. Nr 108, poz. 953, z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst
jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.

w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informaciji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. —
w sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr
129 poz. 844 — tekst jednolity — Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
2003 r. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny



10.3

10.4

pracy przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych (Dz. U. z 1977 r. Nr 7, poz.
30).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25,
poz. 133).

Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 pazdziernika
2015 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robét
budowlanych, badan konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dziatan
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkbw oraz badan archeologicznych
i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1789).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu
odpadow (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923).

Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5
listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV).

Rozporzgdzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajgce
rozporzadzenie (WE) nr 2195/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zamoéwien
publicznych w zakresie zmiany CPV.

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca
2011 r. ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw
budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG.

. Normy

PN-ISO 6707-1 Budynki i budowle — Terminologia cz. 1: Terminy ogdine.

PN-1SO 6707-2 Budownictwo — Terminologia, Terminy stosowane w umowach.
PN-IEC 60050-826 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Czes¢ 826:
Instalacje elektryczne.

. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Poradnik projektanta,
kierownika budowy i inspektora nadzoru. Praca zbiorowa, Verlag Dashofer,
Warszawa 2015 .

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom 1, 11, 1lI,
IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robd6t budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

Warunki techniczne, COBRTI INSTAL, wydane przez Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki instalacyjnej INSTAL:

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych, Warszawa 2001,
Zeszyt 3,

Warunki techniczne wykonanie i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementow
preizolowanych, Warszawa 2002, Zeszyt 4,

Warunki techniczne wykonanie i odbioru sieci kanalizacyjnych, Warszawa 2003,
Zeszyt 9,

Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji wentylacyjnych, Warszawa 2002,
Zeszyt 5,

Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji ogrzewczych, Warszawa 2003,
Zeszyt 6,

Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji wodociggowych, Warszawa 2003,
Zeszyt 7,

Warunki techniczne wykonanie i odbioru weztéw cieptowniczych, Warszawa 2003,
Zeszyt 8,

Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji kanalizacyjnych, Warszawa 2006,
Zeszyt 12.



Il. ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE
| ROBOTY ZIEMNE ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU WYKOPOW
POD FUNDAMENTY OBIEKTOW KUBATUROWYCH W GRUNTACH KAT.
-V

(kod CPV 45111200)

SPIS TRESCI

1. CZESC OGOLNA

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlane;j

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

SIWZ — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwien




1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajgcego
Budowa infrastruktury turystycznej przy nowopowstatych wiezach widokowych na terenie
Euroregionu Silesia.

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej (SST) sg wspdlne wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét ziemnych i matej architektury, realizowanych w obrebie
placu budowy.

1.3. Zakres stosowania SST
Szczegdétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.4. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci dotyczace zasad
prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy obiektéw kubaturowych i obejmuja:

* wykonanie wykopdéw w gruntach nieskalistych (kat. I-V),

* pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

1.6. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robdt, ich zgodnosc
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Ogdlne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST ,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2.

2.1. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg byc¢
wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdt
ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedgc nadmiarem objetosci
robét ziemnych, zostaly za zgodg Inspektora nadzoru inwestorskiego wywiezione przez
Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub
wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
rownowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze zrédet wiasnych, zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez
Wykonawce na odktad. Zapewnienie terendéw na odklad nalezy do obowigzkéw
Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze
nakazac¢ pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktérych czasowa nieprzydatno$¢ wynika
jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogoélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 3.

3.1. Sprzet do robét ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu do:



* odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

e jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki,
réwniarki, urzagdzenia do hydromechanizacii itp.),

e transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociggi
itp.),

* sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogoélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 4.

4.1. Transport gruntéw

Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz
odlegtosci transportu. Wydajnos¢ $rodkdéw transportowych powinna by¢é ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg
roszczen Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone
odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 5.

5.1. Dokladnos$é wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajgce pdzniejszemu zasypaniu
nalezy wyznaczyc¢ przed przystgpieniem do wykonywania roboét ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkéw
i krawedzi wykopow powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale
poza obszarem wykonywanych robot ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach
powinno by¢ sprawdzane przez nadzor techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem
w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/— 5 cm dla
wyznaczenia charakterystycznych punktow zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/— 10
cm. Rdéznice w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekroczyé
+1cmi—-3cm.

Szerokos¢ wykopu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/— 10 cm,
a krawedzie wykopu nie powinny mieé¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rozni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gtebokos¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie
powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa.

5.2. Odwodnienia robo6t ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemoéw odwadniajgcych,
ujetych w dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki
terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych
i opadowych poza obszar robot ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania
wykopow i nasypdéw, aby powierzchniom, gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania roboét
spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dtugotrwata nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia
ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.



Odprowadzenie wdd do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzgdzen odwadniajgcych musi
by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.3. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robét ziemnych.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowaC odpowiedni spadek podtuzny rowkdéw
odwadniajgcych, umozliwiajgcych szybki odptyw wod z wykopu.

Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujgé w rowy i/lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-
7, pkt 6.

6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.1.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektowa.

Szczegdblng uwage nalezy zwréci¢ na:

— wtasciwe ujecie i odprowadzenie wdd opadowych,

— wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.

6.1.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robot

Czynnosci wchodzgce w zakres sprawdzania jakosci wykonania robot okreslono w pkt. 6.1.

6.2. Badania do odbioru wykopu fundamentowego

6.2.1. Czestotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiarow

Pomiar szerokosci wykopu ziemnego, szerokosci dna wykopu, rzednych powierzchni wykopu
ziemnego, pochylenia skarp, réwnosci powierzchni wykopu oraz réwnoéci skarp nalezy
wykonywac tasmag, szablonem, tatg o dlugosci 3 m i poziomicg lub niwelatorem, w odstepach
co 20 m.

Pomiar spadu podtuznego powierzchni wykopu nalezy wykonaé niwelatorem rzednych
w odstepach co 20 m oraz w punktach watpliwych.

6.2.2. Szerokos$¢ wykopu ziemnego

Szerokos¢ wykopu ziemnego nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +
10 cm.

6.2.3. Rzedne wykopu ziemnego

Rzedne wykopu ziemnego nie moga rozni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3
cm lub +1 cm.

6.2.4. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10%
wartosci pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.2.5. Rbwnos¢é dna wykopu

Nierownosci powierzchni dna wykopu mierzone fatg 3-metrowg nie mogg przekraczac¢ 3 cm.
6.2.6. Rbwnos¢ skarp

Nierownosci skarp, mierzone tatg 3-metrowg nie mogg przekraczac¢ + 10 cm.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materialy, nie spetniajgce wymagan zostang
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na
wiasciwe, na wtasny koszt. Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od
okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢é ponownie wykonane przez
Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze
uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego wptywu na jakos¢ robdt i ustali zakres i wielkos¢
potrgcen za obnizong jakoS¢.



7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 7.

7.1. Zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢é faktyczny zakres wykonywanych robdét, zgodnie
z dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét
dokonuje Wykonawca a jego wyniki wpisuje do ksigzki obmiarow.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot

Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.

Jesli SST wiasciwe dla danych robot nie wymagajg inaczej, objetosci bedg wyliczone w m
jako dlugos$¢ pomnozona przez sredni przekrdj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci robét ziemnych obliczenie wg obmiaru
w wykopie nie jest mozliwe, nalezy jak ilos¢ oblicza¢ wg obmiaru na $rodkach
transportowych lub nasypie z uwzglednieniem wspotczynnika spulchnienia gruntu, podanym
w tablicy nr 1 z tym, Zze dolne wartosci stosowa¢ w nasypach przed ich zageszczeniem, a
gorne przy obliczaniu objetosci na jednostkach transportowych.

llosci, ktére majg by¢é obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie
z wymaganiami SST.
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7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdét beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

7.4. Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom SST.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar roboét
zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7, pkt
8.

8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustaleh odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
Odbiory poszczegdlnych etapéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z ST ,Wymagania ogdéine” Kod
CPV 45000000-7, pkt 8.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdéine” Kod CPV
45000000-7, pkt 9.



10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1.

oy~ W

7-

PN-B-02481:1998 Geotechnika — Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miar.

PN-EN 1997-2:2009 Projektowanie geotechniczne — Czes$¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podtoza gruntowego.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw (norma wycofana).
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej (norma wycofana).
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu (norma wycofana).
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze (norma wycofana).

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe — Roboty ziemne — Wymagania i badania.

10.2. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr
0, poz. 290).

10.3. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108
poz. 953, z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych — Wymagania
0g6lne Kod CPV 45000000-7, wydanie 3, OWEOB Promocja — 2017 rok.
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlane;j

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

SIWZ — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwien




1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajgcego
Budowa infrastruktury turystycznej przy nowopowstatych wiezach widokowych na terenie
Euroregionu Silesia.

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej (SST) sg wspdlne wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdét zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych
i zelbetowych w obiektach kubaturowych.

1.3. Zakres stosowania SST
Szczegdétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.4. Zakres robét objetych SST

Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji
betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych (za wyjagtkiem przygotowania i
montazu zbrojenia). Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu

wykonanie robét zwigzanych z:

— przygotowaniem mieszanki betonowej,

— wykonaniem rusztowan,

— wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

— uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

— pielegnacjg betonu.

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

1.6. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robdt, ich zgodnosc
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.7. Dokumentacja wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach
kubaturowych

Roboty betonowe i Zelbetowe nalezy wykona¢ na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz
podstawy prawne ich sporzadzania podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-
7, pkt 1.6.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Ogdlne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST ,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatédw, ich pozyskiwania
i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogéine”

Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Wszystkie materiaty do wykonania konstrukcji betonowych i Zelbetowych powinny byc¢
wprowadzone do obrotu lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie z wtasciwymi
przepisami.

2.2. Skladniki mieszanki betonowej

2.2.1. Cement — wymagania i badania

Do wykonania betonéw klasy C8/10 i wyzszych powinien by¢ stosowany cement portlandzki
CEM I do CEM V klasy 32,5 ; 42,5 ; 52,5 spetniajgcy wymagania PN-EN 197-1:2012.
Stosowane cementy powinny charakteryzowac sie nastepujgcym sktadem:

— zawartosé krzemianu tréjwapniowego alitu (C3S) do 60%,



— zawartos¢ alkaliow do 0,6%,

— zawartos¢ alkaliéw pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9%,

— zawartos¢ C4AF + 2 x C3A < 20%,

— zawartos¢ glinianu tréjwapniowego C3A < 7%.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetniaé wymagania zawarte w PN-EN 197-
1:2012. Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢
kontrole obejmujgca:

— oznaczenie wytrzymatosci wg PN-EN 196-1:2016-07

— oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3, 196-3:2016-12

— oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3, 196-3:2016-12

— sprawdzenie zawartosci grudek cementu nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie
rozpadajgcych sie w wodzie.

Wyniki badan powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— poczatek wigzania najwczesniej po uptywie 60 minut,

— koniec wigzania najpdzniej po uptywie 10 godz.,

— 0znaczenie zmiany objetosci: nie wiecej niz 8 mm.

Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybko
twardniejgcym, wiekszej niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek niedajgcych sie rozgnies¢ w
palcach i nierozpadajgcych sie w wodzie. Grudki nalezy usung¢ poprzez przesianie przez
sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykazg
niezgodnos¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

— cement pakowany (workowany) — skfady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na
otwartym terenie, zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki
lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach);

— cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na
wewnetrznych Scianach).

Podtoza sktadow otwartych powinny byé twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajgce cement przed Sciekami wody deszczowej i zanieczyszczeh. Podtogi
magazyndéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

— po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwornie, w przypadku przechowywania w
sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢
przechowywana osobno w sposob umozliwiajgcy jej tatwe rozrdéznienie.

2.2.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé sie statoScig cech fizycznych
i jednorodnoscig uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.
Poszczegodlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu oddzielnie skladowane, na
umocnionym i czystym podtozu w sposéb uniemozliwiajgcy mieszanie sie.

Kruszywa grube powinny spetniaC wymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933.
W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny. W kruszywie grubszym zawartos¢
podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw
jego petnych badan wg normy PN-EN 932 i PN-EN 933 oraz wynikéw badania specjalnego
dotyczgce reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru .
W  przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos¢ cech danego kruszywa
z wymaganiami normy PN-EN 932 i PN-EN 933, uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po
jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i
ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy
PN-EN 1097-6:2013-11 dla korygowania receptury roboczej betonu.



2.2.3. Woda

Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode
odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008-1:2004 ,Woda zarobowa do betonu.
Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu,
w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowaé wodociggowg wode pithg. Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych,
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

— napowietrzajgcym,

— uplastyczniajgcym,

— przy$pieszajacym lub opdZniajgcym wigzanie.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:

— napowietrzajgco-uplastyczniajgcych,

— przy$pieszajgco-uplastyczniajgcych.

Domieszki do betonbw muszg miec aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub
Instytut Drog i Mostow do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowe
oceny techniczne oraz posiadac¢ deklaracje wtasciwosci uzytkowych.

2.2.5. Materialy pomocnicze i montazowe

Zaleca sie do stosowania przed betonowaniem:

— srodki antyadhezyjne,

— ztgcza do fgczenia deskowania.

2.3. Beton

Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych musi spetnia¢ wymagania nasigkliwo$ci,
mrozoodpornos$ci, wodoszczelnosci oraz mie¢ wiasciwy wskaznik wody do cementu (w/c)
zgodnie z wymogami dotyczacymi betonu i metod weryfikacji zawartych w PN-EN
206+A1:2016-12.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206+A1:2016-12
tak, aby przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku
zageszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy
lub wytworni betondw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegodlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien
odpowiadaé najmniejszej jamistosci.

Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednocze$nie
zapewniacC niezbedng urabialnos¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna byc¢
wigksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujgco:

— z ustalonym skfadem kruszywa grubego wykonuje sig kilka (3+5) mieszanek betonowych o
ustalonym teoretycznie stosunku w/ci o

wymaganej konsystencji zawierajgcych rozng, ale nie wiekszg od dopuszczalnej, ilos¢
piasku,

— za optymalng ilos¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktérej mieszanka betonowa
zageszczona przez wibrowanie charakteryzuje sie najwiekszg masg objetosciowa.

Wartos¢ parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c
charakteryzujgcego mieszanke betonowg nalezy okre$li¢ doswiadczalnie. Wspoétczynnik ten
wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o réznych
wartoéciach w/c (mniejszych i wiekszych od wartosci przewidywanej teoretycznie)
wykonanych ze stosowanych materiatéw. Dla teoretycznego ustalenia warto$ci wskaznika
w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z wartosci parametru A podawanego w literaturze
fachowej.

Minimalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujace:

— 260 kg/m3 dla betonu klas C20/25

— 280 do 300 kg/m3 dla betonu klas C25/30

— 280 do 340 kg/m3 dla betonu klas C30/37

— 320 do 360 kg/m3 dla betonu klas C35/45



Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie
i dojrzewajgcej w warunkach naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C),
srednig wymagang wytrzymatos¢ na Sciskanie nalezy okresli¢ jako rowng 1,3 C (gdzie C —
wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa).

2.4. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobow do robét betonowych
Materiaty i wyroby do robdét betonowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg
nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowe;j

i specyfikacji technicznej (szczegotowej),

— sg wlasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec)
i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy
wyrobu),

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu
na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania oraz karty techniczne (katalogowe)
wyroboéw lub firmowe wytyczne (zalecenia) ich stosowania,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokotem przyjecia materiatéw.

2.5. Warunki przechowywania materialéow i wyrobéw do robét betonowych

Materiaty i wyroby do robo6t betonowych powinny byé przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentow odniesienia
ti. norm, europejskich ocen technicznych badz aprobat technicznych — wydanych do 31
grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatdw i wyrobéw opakowanych
powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki
powinny by¢ ukfadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw
nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robdt, to wode nalezy
przechowywa¢ w szczelnych i czystych pojemnikach Ilub cysternach. Nie wolno
przechowywa¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych
wczesniej przetrzymywano materiaty moggce zmienic¢ sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 3.

3.1. Sprzet do wykonywania robét betonowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktore nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla
Srodowiska.

Dozatory muszg mie¢ aktualne s$wiadectwo legalizacji. Skfadniki muszg byé dozowane
wagowo. Mieszanie skfadnikéw musi odbywac sie wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym
dziataniu (zabrania sie stosowac¢ mieszarek wolnospadowych).

3.1.1. Transport mieszanki betonowej

Do transportu zewnetrznego mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ mieszalniki
samochodowe (tzw. ,gruszki”). llo$¢ ,gruszek” nalezy dobrac¢ tak, aby zapewni¢ wymagang
szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie
samochodow skrzyniowych ani wywrotek.

3.1.2. Podawanie mieszanki

Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy do podawania mieszanek



plastycznych. Dopuszcza sie takze przenosniki tasmowe jednosekcyjne do podawania
mieszanki na odlegtos¢ nie wiekszg niz 10 m.

3.1.3. Zageszczanie

Do zageszczania mieszanki betonowej stosowac¢ wibratory wglebne o czestotliwosci min.
6000 drgan/min. z butawami o Srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegto$ci miedzy pretami
zbrojenia krzyzujgcymi sie w ptaszczyznie poziome;.

Belki i faty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu powinny
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogoélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 4.

4.1. Transport cementu i przechowywanie cementu — wg PN-EN 197-1:2012

+ Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co
najmniej trzywarstwowe wg PN-EN 197-1:2002.

* Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 502 kg. Kolory rozpoznawcze workéw oraz
napisy na workach powinny by¢ zgodne z

PN-EN 197-1:2012

* Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone
we wsypy umozliwiajgce grawitacyjne

napetnianie zbiornikdw i urzgdzenie do tadowania i wytadowania cementu. Cement wysytany
luzem powinien mie¢ identyfikator

zawierajgcy dane zgodnie z PN-EN 197-1:2012

* Do kazdej partii dostarczanego cementu powinien by¢ dotgczony dokument dostawy
zawierajgcy dane oraz sygnature odbiorczg

kontroli jakosci wg PN-B-197-1:2012

4.2. Magazynowanie kruszywa

Kruszywo nalezy przechowywa¢ na dobrze zageszczonym i odwodnionym podtozu
w warunkach zabezpieczajgcych je przed rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z kruszywem innych klas petrograficznych, asortymentéw, marek i gatunkow.

4.3. Ogéblne zasady transportu masy betonowej

Mase betonowg nalezy transportowaé¢ srodkami nie powodujgcymi segregaciji ani zmian
w sktadzie masy w stosunku do stanu poczgtkowego.

Mase betonowg mozna transportowaé mieszalnikami samochodowymi (,gruszkami”). llo$¢
gruszek nalezy dobra¢ tak, aby =zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania
z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy
w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodéw skrzyniowych
ani wywrotek.

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca,
uktadania masy betonowej o takim stopniu ciekto$ci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu
zageszczenia i rodzaju konstrukgciji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

— 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C,

— 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C,

— 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 5.

5.1. Warunki przystapienia do robét betonowych

Rozpoczecie robét betoniarskich moze nastgpic na podstawie dostarczonego przez
Wykonawce szczegdtowego programu i dokumentaciji technologicznej.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna byé stwierdzona przez Inspektora nadzoru



prawidtowos¢ wykonania wszystkich rob6t poprzedzajgcych betonowanie, Roboty
betoniarskie powinny by¢é wykonane zgodnie z wymaganiami normy: PN-EN
206+A1:201612. Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora
nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywacé sie wytgcznie w wyspecjalizowanym
zaktadzie produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢ zgdane w ST wymagania.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych
i uzgodnionych z Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione
w Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasadg, ze powinna ona
by¢ prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez usuniecie
z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa
cementowego oraz zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno sie odbyC po6zniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania
przerwy nie powinien przekraczaé 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unikaé
dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus
5°C, zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢
zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana
konstrukcja.

5.4. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

— pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

— wypukfosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja
projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to
bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajgce nierownosci wyréwnac za
pomocg tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po
rozdeskowaniu.

5.6. Rusztowania

Rusztowania nalezy wykona¢ na podstawie projektu technologicznego opracowanego przez
Wykonawce w ramach ceny kontraktowej i uzgodnionej z Inspektorem nadzoru. Rusztowania
mogg by¢ wykonane z elementéw drewnianych lub stalowych.

5.7. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpoér)
nalezy wykona¢ wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na
podstawie obliczen statyczno-wytrzymatosciowych. Projekt opracuje Wykonawca w ramach



ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-
7, pkt 6.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt
7.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét

Objetos¢ konstrukcji betonowej lub Zelbetowej oblicza sie w m3 (metr szescienny). Do
obliczenia ilo$ci przedmiarowej lub obmiarowej przyjmuje sie wymiary wedtug dokumentacji
projektowe;.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7, pkt.
8.

8.1. Rodzaje odbioréw robét

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, ze roboty
betoniarskie zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg
techniczng (szczegotowg). Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nalezy
uznaé¢ za niezgodne z wymaganiami.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych,
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Protokdt odbioru czesciowego jest
podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot, jezeli takg forme przewiduje.

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg. Odbiér ostateczny
przeprowadza komisja powoftana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7, pkt 9.

Rozliczenie robot betoniarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czesciowych robdét.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
1. PN-EN 196-1:2016-07 Metody badania cementu. Cze$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci
(wersja angielska).
2. PN-EN 196-2:2013-11 Metody badania cementu. Cze$¢ 2: Analiza chemiczna
cementu (wersja angielska).
3. PN-EN 196-3:2016-12 Metody badania cementu. Cze$¢ 3: Oznaczanie czasu
wigzania i statosci objetosci (wersja angielska).
4. PN-EN 196-6:2011 Metody badania cementu. Cze$¢ 6: Oznaczanie stopnia
zmielenia.
5. PN-EN 197-1:2012 PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania
i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.
. PN-EN 197-2:2014-05 Cement. Czes$¢ 2: Ocena zgodnosci.
7. PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Czes$é 1. Metody
pobierania probek.
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32.

PN-EN 932-2:2001 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 2: Metody
pomniejszania probek laboratoryjnych.

PN-EN 932-3:1999 PN-EN 932-3:1999/A1:2004 Badania podstawowych wtasciwosci
kruszyw — Cze$¢ 3: Procedura i terminologia uproszczonego opisu petrograficznego.
PN-EN 932-5:2012 Badania podstawowych witasciwosci kruszyw — CzesS¢ 5:
Wyposazenie podstawowe i wzorcowanie (wersja angielska).

PN-EN 932-6:2002 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 6: Definicje
powtarzalno$ci i odtwarzalnosci.

PN-EN 933-1:2012 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 1:
Oznaczenie sktadu ziarnowego — Metoda przesiewania.

PN-EN 933-2:1999 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 2:
Oznaczenie sktadu ziarnowego — Nominalne wymiary otworéw sit badawczych.
PN-EN 933-3:2012 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 3:
Oznaczanie ksztattu ziarn za pomocg wskaznika ptaskosci (wersja angielska).

PN-EN 933-4:2008 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czesc¢ 4:
Oznaczanie ksztaltu ziarn — Wskaznik ksztattu.

PN-EN 933-5:2000 PN-EN 933-5:2000/A1:2005 Badanie geometrycznych
wlasciwosci kruszyw — Czes¢ 5: Oznaczenie procentowej zawartosci ziarn o
powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych.
PN-EN 933-6:2014-07 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 6:
Ocena wtasciwosci powierzchni — Wskaznik przeptywu kruszyw (wersja angielska).
PN-EN 933-7:2000 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 7:
Oznaczenie zawartosci muszli — Zawarto$¢ procentowa muszli w kruszywach
grubych.

PN-EN 933-8+A1:2015-07 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 8:
Ocena zawartosci drobnych czgstek — Badanie wskaznika piaskowego (wersja
angielska).

PN-EN 933-9+A1:2013-07 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 9:
Ocena zawartosci drobnych czastek — Badanie biekitem metylenowym (wersja
angielska).

PN-EN 933-10:2009 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 10:
Ocena zawartosci drobnych czastek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w
strumieniu powietrza) (wersja angielska).

PN-EN 1097-3:2000 Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw —
Czes¢ 3: Oznaczanie gestosci nasypowe;j i jamistosci.

PN-EN 1097-6:2013-11 Badanie mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw —
Czesc¢ 6: Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci (wersja angielska).

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.

PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czes¢ 2:
Domieszki do betonu - Definicje, wymagania, zgodno$¢, oznakowanie i
etykietowanie (wersja angielska).

PN-EN 480-1:2014-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Czes¢ 1: Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania (wersja angielska).

PN-EN 480-2:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢
2: Oznaczanie czasu wigzania.

PN-EN 480-4:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢
4: Oznaczanie ilosci wody wydzielajgcej sie samoczynnie z mieszanki betonowe;j.
PN-EN 480-5:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢
5: Oznaczanie absorpcji kapilarne;.

PN-EN 480-6:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢
6: Analiza w podczerwieni.

PN-EN 480-8:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢
8: Oznaczanie umownej zawartosci suchej substancji (wersja angielska).

PN-EN 480-10:2011 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢
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10: Oznaczanie zawartosci chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czesc¢
12: Oznaczanie zawartosci alkaliow w domieszkach.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu.

PN-EN 206+A1:2016-12 PN-B-06265:2004 Beton. Czes$¢ 1: Wymagania,
wiasciwosci, produkcija i zgodnos¢ (wersja angielska).

PN-EN 12390-2:2011 Badania betonu. Cze$¢ 2: Wykonanie i pielegnacja prébek do
badan wytrzymatosciowych.

PN-EN 12390-3:2011 PN-EN 12390-3:2011/AC:2012 Badania betonu. Czes¢ 3:
Wytrzymatos¢ na sciskanie prébek do badania.

PN-EN 12390-8:2011 Badania betonu. Czes$¢ 8: Gtebokos¢ penetracji wody pod
cisnieniem.

PN-EN 12504-1:2011 Badanie betonu w konstrukcjach. Czes¢ 1: Odwierty rdzeniowe
— Wycinanie, ocena i badanie wytrzymatosci na $ciskanie.

PN-EN 12504-2:2013-03 Badanie betonu w konstrukcjach. Czes¢ 2: Badania
nieniszczgce — Oznaczanie liczby odbicia (wersja angielska).

PN-EN 12504-3:2006 Badanie betonu w konstrukcjach. Czes¢ 3: Oznaczanie sity
wyrywajgce;.

PN-EN 12504-4:2005 Badania betonu. Czes¢ 4: Oznaczanie predkosci fali
ultradzwiekowej.

PN-B-06251:1963 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne (norma
wycofana).

PN-N-02211:2000 Geodezja. Geodezyjne wyznaczenie przemieszczen. Terminologia
podstawowa.

PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Czes¢ 1: Okreslenia,
podziat i gtbwne parametry.

PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Cze$¢ 2: Rusztowania
stojakowe z rur stalowych.

PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Czes$¢ 3: Rusztowania
ramowe.

PN-EN 74-1:2006 Zigcza, sworznie centrujgce i podstawki stosowane
w deskowaniach i rusztowaniach. Cze$¢ 1. Ztgcza do rur — Wymagania i metody
badan (wersja angielska).

PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Czes¢ 1: Terminologia.
PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Cze$¢ 2: Wymagania.
PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Cze$¢ 3: Badania przy
odbiorze.



V. ZBROJENIE
(kod CPV 45262310)

SPIS TRESCI

1. CZESC OGOLNA

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlane;j

PZJ — Program Zabezpieczenia JakoSci

SIWZ — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwien



1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajgcego
Budowa infrastruktury turystycznej przy nowopowstatych wiezach widokowych na terenie
Euroregionu Silesia.

1.2. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych.

1.3. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.4. Zakres robét objetych SST

Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji
betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych (za wyjatkiem przygotowania
i montazu zbrojenia). Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu
wykonanie robét zwigzanych z:

- przygotowaniem zbrojenia,

- montazem zbrojenia,

- kontrolg jakosci robét i materiatéw.

Zakres robot obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentow.

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

1.6. Ogdéine wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.7. Dokumentacja wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach
kubaturowych

Roboty betonowe i zelbetowe nalezy wykonaé na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz
podstawy prawne ich sporzgdzania podano w ST ,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-
7, pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Ogdélne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatébw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST ,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2.

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace wilasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania
i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogéine”

Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Wszystkie materiaty wykorzystane w robotach zbrojarskich powinny byé wprowadzone do
obrotu lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie z wtasciwymi przepisami.

2.2. Stal zbrojeniowa

2.2.1. Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych
zakresem kontraktu stosuje sie stal klas i gatunkéw wg dokumentacji projektowej, wg normy
PN-H-84023/6: AllIN, gatunku RB500W/BSt500S-O.T.B. oraz stal klasy Al, gatunku St3SX-b.
2.2.2. Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.
2.2.3. Wymagania odnos$nie montazu

Do montazu pretow nalezy uzywac¢ drutu wigzatkowego. Dopuszcza sie stosowanie



stabilizatorow i podktadek dystansowych z betonu, stali i z tworzyw sztucznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 3.

3.1. Sprzet do przygotowania i montazu zbrojenia

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia powinien spetnia¢ wymagania
obowigzujgce w budownictwie ogolnym. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP i miejsca
lub elementy niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Osoby
obstugujgce urzadzenia powinny by¢ przeszkolone.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 4.

Prety do zbrojenia powinny by¢ dostarczone na miejsce budowy odpowiednimi srodkami
transportu, by unikng¢ trwatych odksztatceh. Transport powinien by¢ prowadzony zgodnie
z przepisami BHP i z przepisami ruchu drogowego.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 5.

5.1. Organizacja robot

Do obowigzku wykonawcy nalezy przedstawienie do akceptacji Inspektorowi nadzoru
projektu organizacji i harmonogramu robd6t. Harmonogram robdt powinien uwzgledniac
warunki, w jakich bedg wykonywane prace zbrojarskie.

5.2. Przygotowanie zbrojenia
Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN
91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

5.3. Montaz zbrojenia
Ukfad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny
beton. Prety zbrojenia nalezy fgczy¢ w sposéb okreslony w dokumentac;ji projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-
7, pkt 6.

Kontrola jakosci rob6ot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci
z dokumentacjg projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega
odbiorowi przed betonowaniem.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt
7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 kilogram. Obliczanie naleznosci polega na przyjeciu
teoretycznej ilosci (kg) zamontowanego uzbrojenia, tj. tgcznej dlugosci pretow
poszczegodlnych $rednic pomnozong przez mase jednostkowg (kg/m).

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt.
8.



Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST oraz pisemnymi
poleceniami Inspektora nadzoru. Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne potwierdzone przez niego
dokumenty. Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia
Inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania elementéw, ktorych zbrojenie podlega
odbiorowi.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 9.

Rozliczenie robot betoniarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbiorow czesciowych robét.

9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje:
* zapewnienie niezbednych czynnikéw produkciji,
* oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretéw stalowych,
* fgczenie pretow, w tym spawane ,na styk” lub ,na zaktad”,
* montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie
z dokumentacjg projektows i niniejszg ST,
* wykonanie badan i pomiaréw,
* oczyszczenie terenu robot z odpaddw zbrojenia, stanowigcych wlasnosé Wykonawcy
i usuniecie ich poza teren budowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy
1. PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe

wymagania stosowane w kraju.

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

4. PN-ISO 6935-2/AK:1998 AK:1998/Ap1:1999 Stal do zbrojenia betonu. Prety
zebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.

5. PN-EN 1992-2:2010 Projektowanie konstrukcji z betonu — Cze$¢ 2: Mosty z betonu —
Obliczanie i reguty konstrukcyjne.

6. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne (norma

wycofana).

PN-EN ISO 7438:2016-03 Metale. Préba zginania (wersja angielska).

PN-EN SO 6892-1:2016-09 Metale: Proba rozciggania. Metoda badania

w temperaturze pokojowej (wersja angielska).

9. PN-EN 1992-1-1:2008 Projektowanie konstrukcji z betonu — Reguty ogdlne i reguty
dla budynkéw

w

0

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

— Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji,

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.



VI. ROBOTY HYDROIZOLACYJNE
(kod CPV 45260000-7)

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWE | WODOCHRONNE CZESCI PODZIEMNYCH
| PRZYZIEMI BUDYNKOW
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ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

SIWZ — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowien




1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajgcego
Budowa infrastruktury turystycznej przy nowopowstatych wiezach widokowych na terenie
Euroregionu Silesia.

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowych wodochronnych podziemnych czesci
budynkoéw i przyziemi budynkow.

1.3. Zakres stosowania SST
Szczegdétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.4. Zakres robét objetych SST

Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robdt izolacyjnych powierzchni poziomych
i pionowych usytuowanych w czesciach podziemnych i przyziemiach nowobudowanych
budowli.

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

1.6. Ogdélne wymagania dotyczace roboét hydroizolacyjnych
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.7. Dokumentacja wykonania robét hydroizolacyjnych

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonaé na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz
podstawy prawne ich sporzgdzania podano w ST ,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-
7, pkt 1.6.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Ogdlne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST ,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2.
Wszystkie materialy wykorzystane do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych
i wodochronnych powinny by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepnione na rynku krajowym
zgodnie z wiasciwymi przepisami.
Wyrdzniamy nastepujgce materiaty:

* bitumiczne wyroby do hydroizolacji bezspoinowych

* bitumiczne wyroby do hydroizolacji rolowych

e wyroby z tworzyw sztucznych do hydroizolacji rolowych

* wyroby cementowe i cementowo-polimerowe do hydroizolacji bezspoinowych

* wyroby do wykonywania izolacji wgtebnych

* wyroby do czasowej likwidacji przeciekow wody

* materialty pomocnicze.

2.2. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw do izolacji przeciwwilgociowych
i wodochronnych

Wyroby do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli
sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
niniejszej specyfikacji technicznej. Niedopuszczalne jest stosowanie do robot
hydroizolacyjnych czesci podziemnych i przyziemi budynkéw materiatdw izolacyjnych
nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokotem przyjecia materiatéw.



2.2. Warunki przechowywania wyrobéw do robét hydroizolacyjnych

Wyroby nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniu krytym, suchym i zabezpieczonym przed
zawilgoceniem i dziataniem szkodliwych czynnikdw zewnetrznych. Przy skiadowaniu
i przechowywaniu wyrobow zawierajgcych tatwopalne rozpuszczalniki nalezy zachowac
przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wode nalezy
przechowywa¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno
przechowywa¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych
wczesniej przetrzymywano materiaty moggce zmienic¢ sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 3.

3.1. Sprzet do wykonywania robét hydroizolacyjnych
Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ rowniez wymagania producenta wyrobow
hydroizolacyjnych.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogoélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 4.

Materiaty powinny by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego,
wodnego lub innymi. Materiaty w opakowaniach lub w rolkach nalezy ustawia¢ rownomiernie
obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania w trakcie przewozu.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7,
pkt 5.

5.1. Warunki przystapienia do robét hydroizolacyjnych

Do wykonywania robot hydroizolacyjnych w czesci podziemnej i przyziemiu budynku
mozemy przystapic, jezeli roboty poprzedzajgce zostaty zakonczone. Nalezy obnizy¢ poziom
wody gruntowej o minimum 30 cm ponizej poziomu wykonywane;j izolacji, jezeli uktadanie
izolacji dotyczy budowli/budynku posadowionego ponizej zwierciadta wody gruntowe;j.

5.2. Wymagania dotyczace podtozy pod hydroizolacje

Podtoze powinno byé nieodksztatcalne i powinno przenies¢ wszystkie obcigzenia na nie
dziatajgce, zwlaszcza parcie wody - jezeli wystepuje. Powierzchnia powinna byé czysta
i odttuszczona, odpylona, réwna. Tolerancja wymiarowa podioza powinna odpowiadac
wymaganiom dokumentacji projektowej. Do gruntowania podiozy betonowych
wykonywanych w ptytach styropianowych nie wolno stosowac roztworow zawierajgcych
rozpuszczalniki.

5.3. Warunki prowadzenia robét hydroizolacyjnych

Roboty hydroizolacje nalezy prowadzié, jezeli temperatura otoczenia nie jest nizsza niz
podana w instrukcji producenta materiatow izolacyjnych. Zabronione jest wykonywanie robot
poza granicznymi temperaturami okreslonymi przez producenta stosowanych preparatow,
w czasie deszczu, mzawki, przy silnym nastonecznieniu i wilgotnosci powietrza
przekraczajgcej 85%. Roboty hydroizolacyjne podziemnych czesci budynkéw znajdujgcych
sie ponizej poziomu gruntu nalezy prowadzi¢ w wykopach o szerokosci nie mniejszej niz 60
cm.

5.4. Wymagania wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynku powinny
spetnic wymagania opisane w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych" czes¢ C - Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 5 "lzolacje przeciwwilgociowe



i wodochronne czeéci podziemnych budynkow" ITB 2016.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-
7, pkt 6.
Przed przystgpieniem do robdt hydroizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ kontrole jako$ci
materiatow. Materialy hydroizolacyjne uzyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub
wodochronnej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej
specyfikacji techniczne;.
Kontrolg nalezy objaé poditoze betonowe. Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonywania
z dokumentacja projektowa i odpowiednimi SST. Podtoze nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem:

* wytrzymatosci i rownosci podktadow,

e czystosci powierzchni,

* wykonywania napraw i uzupetnien,

* dopuszczalnej wilgotnosci i temperatury podfoza,

* Czasu sezonowania,

» zabezpieczania antykorozyjnego wystajgcych elementéw metalowych.
W czasie robot badaniom podlega sprawdzenie zgodnosci wykonywanych robot
hydroizolacyjnych z dokumentacjg projektowa, niniejszg SST i instrukcjami producentéw
wyrobow stosowanych do izolacji.
W czasie odbioru robét przeprowadzenie badan ma na celu ocene, czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania odnosnie wykonywanych robot hydroizolacyjnych. Przy badaniach
w czasie odbioru robét niezbedne sg wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do
robot i w trakcie ich wykonywania.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogoine” Kod CPV 45000000-7, pkt
7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest metr kwadratowy izolowanej powierzchni w rozwinieciu. Wymiary
powierzchni przyjmuje sie w swietle surowych muréw. Nalezy potrgci¢ powierzchnie otwordw,
stupéw i pilastrow, wieksze niz 1 m?.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7, pkt.
8.

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
elementami ulegajgcymi zakryciu sg podtoza i poszczegdlne warstwy w izolacjach
wielowarstwowych. Odbiér podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot
hydroizolacyjnych, natomiast odbiér kazdej ulegajgcej zakryciu warstwy izolacji
wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed utozeniem kolejnej warstwy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych,
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz niniejszg
Szczegobtowg Specyfikacje Techniczna.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 9.

9.1. Zasady rozliczania i ptatnosci
Rozliczenie robét hydroizolacyjnych moze by¢é dokonane jednorazowo po wykonaniu



petnego zakresu robdt i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po
dokonaniu odbiorow czedciowych robo6t. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1.
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

PN-B-24620:1998; PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe
stosowane na zimno.

PN-B-24002:1997; PN-B-24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa.
PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-EN 15814+A2:2015-02 Grubowarstwowe powtoki asfaltowe modyfikowane
polimerami do izolacji wodochronnej — Definicje i wymagania (wersja angielska).
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami
stosowane na gorgco.

PN-EN 13969:2006/A1:2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do
izolacji przeciwwilgociowej fgcznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej
czesci podziemnych — Definicje i wtasciwosci.

PN-EN 14967:2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do
poziomej izolacji przeciwwilgociowej — Definicje i wtasciwosci.

PN-EN 13967:2012 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych
i kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej tgcznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i
kauczuku do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych — Definicje i wtasciwosci
(wersja angielska).

PN-EN 14909:2012 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych
i kauczuku do poziome;j izolacji przeciwwilgociowej — Definicje i wlasciwosci (wersja
angielska).

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé
(wersja angielska).

PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczgce zapraw do muréw — Czes¢ 1: Zaprawa
tynkarska (wersja angielska).

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesow produkcji betonu.

PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych —
Metody badan — Pomiar przyczepnosci przez odrywanie.

PN-EN 1015-12:2016-08 Metody badan zapraw do murow — Czesé 12: Okreslenie
przyczepnosci do podtoza stwardniatych zapraw do tynkowania zewnetrznego
i wewnetrznego (wersja angielska).

PN-EN 197-1:2012 Cement — Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementéow powszechnego uzytku.

PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane — Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci (wersja angielska).

PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne — Wymagania i badania przy odbiorze (norma
wycofana).

ZUAT-15/IV.02/2005 - Wyroby bitumiczne. Emulsje asfaltowe i asfaltowe
modyfikowane.

ZUAT-15/IV.13/2002 — Wyroby zawierajgce cement przeznaczone do wykonywania
powtok hydroizolacyjnych.

ZUAT-15/VI1.21/2005 Wyroby do uszczelniania betondéw i zapraw cementowych
krystalizacjg wgtebna.

Richtlinie fir die fachgerechte Planung und Ausflihrung des Fassadensockelputzes



sowie des Anschlusses der Aul3enanlagen”, | 2002.

23. Richtlinie fur die Planung und Ausfuhrung von Abdichtung mit kunststoffmodifizierten

Bitumendickbeschichtungen (KMB) — erdbertihrte Bauteile. Deutsche Bauchemie e.V.
2010.

24. Richtlinie fir die Planung und Ausfiuhrung von Abdichtung erdberihrter Bauteile mit

flexiblen Dichtungsschlammen. Deutsche Bauchemie e.V. 2006.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z
2016 r. Nr O, poz. 1570),

Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr O, poz.
290),

Ustawa z 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst
jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0 poz. 1203, z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2016
r. Nr 0, poz. 655, z p6zniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towaréw niebezpiecznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1834, z p6zniejszymi zmianami).

. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca
2011 r. ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdw
budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG.

Rozporzadzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18
grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH).

Rozporzadzenie Komisji (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajgce
rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie
chemikaliow (REACH).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z 23 stycznia 2014 r. zmieniajgcego
rozporzadzenie w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych
i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (Dz. U. z 2014 Nr 0, poz. 145
Z pOzniejszymi zmianami).

Rozporzgadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16
grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji
i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 22012 r. Nr 0, poz. 462, z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst
jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania
opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych
mieszanin (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 450).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie ograniczen
produkcji, obrotu Ilub stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych Iub
stwarzajgcych zagrozenie oraz wprowadzania do obrotu lub stosowania wyrobdw
zawierajgcych takie substancje lub mieszaniny (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. Nr O,
poz. 769).



10.4. Obwieszczenia

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu
mandatow udzielonych przez Komisje Europejskg na opracowanie europejskich norm
zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych, wraz
z zakresem przedmiotowym tych mandatéw (M.P. z 2004 r. Nr 32, poz. 571).

10.5. Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét budowlanych — Wymagania
0go6lne Kod CPV 45000000-7, wydanie 3, OWEOB Promocja — 2017 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych” czes¢ C -
Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 5 ,Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci
podziemnych budynkoéw. ITB, 2016

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom 1,
czes¢ 3, wydanie Arkady — 1990 r.

Maciej Rokiel — ,Hydroizolacje w budownictwie”, wydanie 2, Dom Wydawniczy
MEDIUM, Warszawa 2009 r.
Maciej Rokiel — Hydroizolacje podziemnych czesci budynkéw i budowli.

Projektowanie i warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t. Dom Wydawniczy
Medium, Warszawa 2012 .

Poradnik. Ochrona przed wilgocig i korozjg biologiczng w budownictwie. Praca
zbiorowa pod red. J. Karysia. Grupa Medium, 2014

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych — czes¢ A: Roboty
ziemne i konstrukcyjne zeszyt 5: Konstrukcje betonowe i zelbetowe” ITB, 2013 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét budowlanych”, czesé A: ,Roboty
ziemne i konstrukcyjne”, zeszyt 3: ,Konstrukcje murowe”, ITB, 2015 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, czes¢ B: Roboty
wykonczeniowe. Zeszyt 1: Tynki, ITB, 2011 .

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Poradnik projektanta,
kierownika budowy i inspektora nadzoru. Praca zbiorowa, Verlag Dashofer,
Warszawa 2014 r.



VII. ROBOTY CIESIELSKIE
(kod CPV 45422000-1, kod CPV 45261100-5)

WYKONANIE KONSTRUKCJI DREWNIANEJ WIATY
SPIS TRESCI

1.

CZESC OGOLNA

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

6.
7
8
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1

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
. SPOSOB ODBIORU ROBOT

. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

0. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlane;j



1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajgcego
Budowa infrastruktury turystycznej przy nowopowstatych wiezach widokowych na terenie
Euroregionu Silesia.

1.2. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania konstrukcji drewnianej wiaty.

1.3. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.4. Zakres robét objetych SST
Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robét polegajgcych na wykonaniu konstrukcji
drewnianej wiaty, tj. stupéw, belek, ptatwi, krokwi, kleszczy, deskowania.

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

1.6. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosS¢ wykonania robdt, ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Ogdlne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST ,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2.

2.1. Wymagania odnos$nie materiatu konstrukcyjnego
Drewno klasy C30 w stanie powietrzno — suchym o wilgotnosci 15-19%. Niedopuszczalne
sa:
* zgnilizna twarda (mursz),
* otwory po owadach,
* seki czarne, wypadajgce i zepsute,
* seki podiuzne (pasierdg).
Dopuszczalne sg seki zdrowe, okragte.

2.2. Wymagania odnosnie tgcznikow

* Lkaczniki - gwozdzie, tgczniki metalowe ksztattowe powinny odpowiada¢ wymaganiom
odpowiednich norm. Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

* Nalezy stosowa¢ sruby z tbhem szesciokgtnym wg PN-EN — ISO 4014:2002 Preparaty
zabezpieczajgce przed korozja biologiczna i ogniem winny by¢ stosowane zgodnie
z instrukcja producenta.

* Nalezy stosowac¢ nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002

* Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

* Nalezy stosowa¢ podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

*  Wkrety do drewna z tbem sze$ciokatnym wg PN-85/M-82501

*  Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503

*  Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.3. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia
powinny by¢ stosowane wytgcznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr
2/ITBITD/87 z 05.08.1989 r.



a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami
b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i pleSnieniem
c) Srodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 3.

3.1. Sprzet do wykonywania robot

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé¢ dowolnego sprzetu. Sprzet pomocniczy
powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko robocze
powinno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od
wptywdw atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogoélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 4.

Materiaty powinny by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego,
wodnego lub innymi. Materiaty w opakowaniach lub w rolkach nalezy ustawia¢ réwnomiernie
obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania w trakcie przewozu.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 5.

5.1. Wymagania ogélne
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkéw, ktore
zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréow
konstrukcji.
Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng.
Przy wykonywaniu jednakowych elementow nalezy stosowaé wzorniki z ostruganych desek
lub ze sklejki. Doktadnos¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.
Dtugos¢ elementow wykonanych wedtug wzornika nie powinny rozni¢ sie od projektowanych
wiecej jak 0,5 cm.
Dopuszcza sie nastepujgce odchyiki:

* w rozstawie belek lub krokwi:

o do 2 cm w osiach rozstawu belek
o do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

e w dtugosci elementu do 20 mm

* w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm

* w wysokosci do 10 mm.
Rozstaw i przekréj belek stropowych powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.
Dopuszcza sie nastepujgce odchyiki:

* wrozstawie belek z podsufitkg do 3 cm

e w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m dlugosci.
Belki powinny by¢ kotwione w Scianach nie rzadziej niz co 2.5 m.
Deskowanie: szerokosci desek nie powinny by¢ wieksze niz 18 cm. Deski ukfadac strong
dordzeniowg ku dotowi i przybija¢ minimum dwoma gwozdziami. Diugo$¢ gwozdzi powinna
by¢ co najmniej 2.5 raza wigksza od grubosci desek. Czota desek powinny stykac sie tylko
na krokwiach lub innych elementach konstrukcyjnych.
Deski strugane nie powinny by¢ szersze od 12 cm. Deski powinny by¢ tgczone na wrgb
i przybite do belek co najmniej dwoma gwozdziami. Diugo$¢ gwozdzi powinna by¢ 3 do 3.5
razy wieksza od grubosci desek. Powierzchnia desek powinna by¢ obustronnie
zabezpieczona $rodkami ochrony, od strony widocznej impregnowana impregnatem
koloryzujgcym.



5.2. Kolejnos¢é wykonywania robét

» Konstrukcja szkieletowa drewniana:
o impregnacja elementéw drewnianych,
o odwigzanie elementéw sktadowych konstrukciji,
o zaimpregnowanie miejsc obrabianych,
o zamontowanie konstrukcji szkieletowej z gotowych elementéw za pomocg zigczy

ciesielskich, tgcznikéw ciesielskich, gwozdzi i Srub.

* Deskowanie potaci dachowe;j:
* impregnacja desek,
* przybicie desek na styk,
* przybicie desek przy krokwiach kohcowych,
e przybicie deski czotowej,
* przybicie wykonac stosujgc dwa gwozdzie z kazdej strony deski,
* maksymalna szerokos¢ deski 12 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-
7, pkt 6.

Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatow i robot
pokrycia dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej,
przywofanymi normami i zaleceniami producenta zastosowanych do wykonania roboét
materiatéw.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7, pkt
7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg dla wymienionych nizej robot jest:
« dla konstrukcji szkieletowej drewnianej - m?,
« deskowanie - m?.
llos¢ robot okresla sie na podstawie obmiaru sprawdzonego przez Inspektora Nadzoru.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7, pkt.
8.

8.1. Ogdélne wymagania

Podstawe do odbioru wykonania robdt ciesielskich stanowi stwierdzenie zgodnosci ich
wykonania z dokumentacjg projektowg wraz z ewentualnymi zatwierdzonymi zmianami
i zaleceniami Inspektora nadzoru. Odbiér robét polega na doktadnym sprawdzeniu
wykonanej konstrukcji szkieletowej ze szczegdlnym uwzglednieniem prawidtowosci potgczen
elementéw drewnianych, sprawdzeniu jakosci uzytych materiatdbw oraz zastosowanej
impregnaciji.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 9.

9.1. Zasady rozliczania i ptatnosci

Ptatno$¢ odbywa sie za m® lub m? wykonywanych rob6t wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje kompletnos¢ wykonania prac: przygotowanie, wykonanie robot, uporzadkowanie
stanowiska pracy.



10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1.

PN-B-03150:2000/Az2:2003  Konstrukcje  drewniane.  Obliczenia  statyczne
i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace
tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspélne
dla drewna okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymatosciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.



VIIl. WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH
(kod CPV 45260000)

KLADZENIE DACHOW BITUMICZNYCH. OBROBKI BLACHARSKIE. RYNNY | RURY
SPUSTOWE.

SPIS TRESCI

1. CZESC OGOLNA

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej




1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajgcego
Budowa infrastruktury turystycznej przy nowopowstatych wiezach widokowych na terenie
Euroregionu Silesia.

1.2. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru pokry¢ dachowych papg wraz z obrébkami blacharskimi oraz rynnami
i rurami spustowymi.

1.3. Zakres stosowania SST
Szczegdétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.4. Zakres robét objetych SST

Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robét polegajgcych na wykonaniu pokryc
dachowych gontem bitumicznym wraz z obrobkami blacharskimi, rynnami i rurami
spustowymi oraz elementami wystajgcymi ponad dach budynku.

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

1.6. Ogéine wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogdlne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatébw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST ,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2.

Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Wszystkie materiaty wykorzystane do wykonywania pokry¢ dachowych i ich obrébek powinny
by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie z wiasciwymi
przepisami.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogodlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 3.

3.1. Sprzet do wykonywania robét
Do prowadzenia robot nalezy wykorzystywac nastepujgcy sprzet:
* nbz do ciecia papy i szpachelka,
e drabiny i pomosty robocze,
e szczotka dekarska i miotta,
* wkretarka elektryczna,
* watek dociskowy z silikonowg rolka,
+ sztywna i lekka, odpowiednio wygieta rurka do prowadzenia rolki papy podczas
zgrzewania,
* palnik gazowy z wezem dtugosci min. 15 m i z reduktorem i butla z gazem propan-
butan,
* maty palnik do obrébek dekarskich i butla z gazem propan-butan,
* agregat do natrysku mas bitumicznych,
» walki, pedzle i inny drobny sprzet.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV



45000000-7, pkt 4.

Materiaty powinny by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego,
wodnego lub innymi. Materiaty w opakowaniach lub w rolkach nalezy ustawia¢ réwnomiernie
obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania w trakcie przewozu.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7,
pkt 5.

5.1. Wymagania ogoélne

Do wykonania pokrycia dachowego mozna przystgpi¢ po sprawdzeniu zgodnosci wykonania
podfoza i podkiadu z projektem SST oraz wymaganiami szczegoétowymi dla danego rodzaju
pokrycia. W szczegodlnosci nalezy sprawdzi¢ czy kat nachylenia potaci spethia wymagania
PN-B-02361:2010 Pochylenia potaci dachowych. Bezposrednio przed przystgpieniem do
prac dekarskich nalezy dokonaé¢ pomiaréw potaci dachowej, sprawdzi¢ osadzenie wpustéow
dachowych, wielko$¢ spadkéw potaci dachu oraz okresli¢c iloS¢ przerw dylatacyjnych
i w oparciu o dokonane ustalenia precyzyjnie rozplanowac roztozenie poszczegdélnych pasow
papy na powierzchni dachu. Nie wolno prowadzi¢ prac dekarskich na dachach o mocno
zawilgoconej lub oblodzonej powierzchni, a takze podczas opadow atmosferycznych lub
silnego wiatru.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoza powinny odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w PN-EN 14964 Sztywne podtoza
pod nieciggte pokrycia dachowe — Definicje i wtasciwosci.

Podtoze drewniane powinno by¢ wykonane z desek o grubosci zapewniajgcej wtasciwg
sztywnosé podioza przy stosowanym rozstawie krokwi. Najczesciej stosuje sie deski o
grubosci od 20 do 32 mm. Wskazane jest uktadanie desek o maksymalnej szerokosci do 15
cm, strong dordzeniowg do gory. Wilgotnos¢ desek nie powinna by¢ wieksza niz 21%. Deski
nalezy ukfada¢ na ,piéro i wpust” lub na ,przylge”. Szczeliny pomiedzy deskami nie powinny
by¢ wieksze niz 2 mm. Podtoze pod papy moze by¢ rowniez wykonane ze sklejki drewniane;j
lub odpowiedniej wodoodpornej odmiany ptyty wiérowej OSB. Miejsca tgczenia desek lub
ptyt powinny wypada¢ na krokwi. Nie jest zalecane bezposrednie zgrzewanie papy na
podtoze drewniane. Nie jest zalecane bezposrednie zgrzewanie papy na podtoze drewniane.
Wskazane jest utozenie papy podktadowej mocowanej mechanicznie.

5.3. Zasady ogo6lne wykonywania pokry¢é papowych

* Nie nalezy uzywaé paczek z réznymi kodami kolorow do pokrycia tego samego
dachu. Dopuszczalne niewielkie réznice w odcieniach kolorow nie stanowig wady
produktu. Nalezy unika¢ nierdbwnomiernego roztozeniu koloru na dachu, co moze sie
przejawiac sie widocznymi plamami.

e Przy temperaturze zewnetrznej +5°C lub nizszej gonty bitumiczne nalezy
przechowywaé w cieptym i suchym pomieszczeniu o temperaturze minimum +18°C,
przez co najmniej 24 godziny przed montazem. Tuz przed planowanym montazem
gonty nalezy wyjmowac partiami po 5 lub 6 paczek.

* Kazdy gont bitumiczny jest mocowany do podtoza dachu za pomocg specjalnych
ocynkowanych gwozdzi o szerokiej gtéwce, ktorych ilos¢ zalezy od kata nachylenia
pofaci dachu.

5.4. Obroébki blacharskie

Obrdbki blacharskie powinny byé dostosowane do rodzaju pokrycia. Obrobki blacharskie z
blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywac
o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robét nie mozna wykonywaé
na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamietac o koniecznosci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy
przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki
odptyw wody z obszaru dylatacji.



5.5. Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

W dachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone
uchwyty rynnowe o wyregulowanym spadku podtuznym.

Spadki koryt dachowych nie powinny by¢é mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie
powinien przekraczac 25,0 m.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny byé
okreslone w dokumentacji projektowe;.

Jesli tak nie jest decyzje w tej sprawie podejmuje Inspektor nadzoru uwzgledniajgc wielkos¢
odwadnianych powierzchni dachu.

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w normie PN-
EN 612:2006 Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okraglym usztywnionym obrzezem
przedniej strony i rury spustowe tgczone na zakfad.

Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV powinny odpowiada¢ wymaganiom w normie
PN-EN 607:2005 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U — Definicje, wymagania
i badania. Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodéw
kanalizacyjnych

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-
7, pkt 6.

Uznaje sie, ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatow i robot
pokrycia dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej,
przywofanymi normami i zaleceniami producenta zastosowanych do wykonania roboét
materiatéw.

6.1. Badania w czasie wykonywania robot

Przed zastosowaniem do robd6t materiaty i wyroby winny by¢ poddane kontroli pod wzgledem
zgodnos$ci z wymogami projektu i SST. Podtoze pod pokrycie musi by¢ mocne, réwne i mie¢
odpowiedni spadek. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich
wykonania z zasadami podanymi w pkt. 5, przywotanymi normami oraz szczegotowymi
zaleceniami producentow materiatéw zastosowanych do wykonania pokryc.

Kontrola wykonania rynien obejmuje:

* sprawdzenie wykonania elementow rynien oraz ich potgczen,

* sprawdzenie rozmieszczenia uchwytow,

* sprawdzenia spadkéw podituznych i szczelnosci, obowigzkowo za pomocg wody
(spadek rynny nie moze byé mniejszy niz 0,5%),

* sprawdzenie usytuowania zewnetrznej linii poziomej i linii stanowigcej przedtuzenie
powierzchni przekrycia — brzeg zewnetrzny rynny powinien byé nizej o 10 mm od
brzegu wewnetrznego.

Kontrola rur spustowych obejmuje:

* sprawdzenie potgczenia sztuceréw z rynnami i rurami spustowymi,

* sprawdzenie rozmieszczenia obejm i uchwytéw,

* sprawdzenie pionowosci,

* sprawdzenie szczelnosci,

e sprawdzenie wykonania wylotu rynny lub jej potgczenia z kanalizacjg deszczowa.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt
7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg dla wymienionych nizej roboét jest:
« dla robot — krycie dachu — m? pokrytej powierzchni dachu,
 dla robot — obrdbki blacharskie — m? rozwiniecia obrébki lub m dtugosci obrébki,



» dlarobot — rynny i rury spustowe — m wykonanych rynien lub rur spustowych.
Z powierzchni dachu nie potrgca sie urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile
powierzchnia kazdego przekracza 0,50 m?.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt.
8.

8.1. Ogdélne wymagania

Podstawe do odbioru wykonania robot pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie
zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowg wraz z ewentualnymi zatwierdzonymi
zmianami i zaleceniami Inspektora nadzoru.

8.2. Odbior podtoza
Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej
pogody, przed przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych.
Sprawdzenie réwnosci powierzchni poditoza (deskowania) nalezy przeprowadza¢ za pomocg
taty kontrolnej o dlugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowq. Przeswit
miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.
8.2.1. Odbior robét
Roboty pokrywcze z papy podkfadowej oraz obrébek blacharskich, jako roboty zanikajgce
(lub czesciowo), wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego
nalezy przeprowadza¢ dla tych robot, do ktérych dostep pozniej jest niemozliwy lub
utrudniony.
Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
a) podioza (deskowania),
b) jakosci zastosowanych materiatow,
c) doktadnosci wykonania warstwy pokrycia,
d) doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru czesciowego powinno byé sporzgdzone w postaci protokotu
Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakohczeniu robét, po deszczu.
Podstawe do odbioru robot stanowig nastepujgce dokumenty:
a) rodzaju zastosowanych materiatéw certyfikaty atesty,
b) protokét pomiaru instalacji odgromowej,
c) stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z ST i SWIZ.
Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek
blacharskich i potgczenia ich z systemem odwadniajgcym.
Roboty uznaje sie za zgodne z ST i wymaganiami zamawiajgcego jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, wykonanie prac nie powinno by¢
odebrane. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:
* poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
* jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci
pokrycia, obnizy¢ cene pokrycia,
* w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania — rozebra¢ pokrycie (miejsc nie
odpowiadajgcych ST) i ponownie wykonacé roboty pokrywcze.
8.2.2. Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych
Odbidr obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych obejmuije:
a) sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,
b) sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub Scian,
c) sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien,
d) sprawdzenie szczelno$ci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.
8.2.3. Zakonczenie odbioru
Odbidr pokrycia gontem bitumicznym potwierdza sie protokotem, ktéry powinien zawieraé:
— ocene (zl, dostateczna,dobra, b.dobra)
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwos$ci ich usuniecia,
— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.



9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 9.

9.1. Zasady rozliczania i ptatnosci

Ptatno$¢ odbywa sie za kompletnos¢ wykonania prac, ktéra obejmuje wszystkie czynnosci
wymagane i niezbedne do prawidtowego wykonania prac zwigzanych z pokryciem
dachowym.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

0

10.

11.

12.

13.

14.

15.

PN-B-02361:2010 Pochylenia potaci dachowych.

PN-EN 13707:2013-12 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe na
osnowie do pokry¢ dachowych — Definicje i wtadciwosci (wersja angielska).

PN-EN 13859-1:2014-06 Elastyczne wyroby wodochronne — Definicje i wtasciwosci
wyrobow podkfadowych — Czesé 1: Wyroby podktadowe pod nieciggte pokrycia
dachowe (wersja angielska).

PN-EN 13956:2013-06 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw
sztucznych i kauczuku do pokry¢é dachowych — Definicje i wtasciwosci (wersja
angielska).

PN-EN 15814+A2:2015-02 Grubowarstwowe powtoki asfaltowe modyfikowane
polimerami do izolacji wodochronnej — Definicje i wymagania (wersja angielska).
PN-EN 1848-1:2002 Elastyczne wyroby wodochronne — Okreslanie dtugosci,
szerokosci i prostoliniowosci — Czes¢ 1: Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronne;j
dachow.

PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy 2z wypetniaczami
stosowane na gorgco.

PN-EN 13970:2006/A1:2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do
regulacji przenikania pary wodnej — Definicje i wkasciwosci.

PN-EN 14964:2008 Sztywne podtoza pod nieciggte pokrycia dachowe — Definicje
i wlasciwosci.

PN-EN 13163+A2:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja (wersja angielska).

PN-EN 13162+A1:2015-04 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z
wetny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie — Specyfikacja.

PN-EN 607:2005 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U — Definicje,
wymagania i badania.

PN-EN 612:2006 Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okrggtym usztywnionym
obrzezem przedniej strony i rury spustowe tgczone na zakfad.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Wytyczne, instrukcje i zalecenia producentow stosowanych do wykonania robdt
materiatdbw budowlanych.

10.3. Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U.
22016 r. Nr 0, poz. 1570).

Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr O, poz.
290).

Ustawa z 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst
jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0 poz. 1203, z p6zniejszymi zmianami).



Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. nr 166, poz.
1360, z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towardow niebezpiecznych (Dz. U.
z 2011 r. Nr 227, poz. 1367).

10.4. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca
2011 r. ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw
budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG.

Rozporzadzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18
grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH).

Rozporzadzenie Komisji (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajgce
rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwoleh i stosowanych ograniczen w zakresie
chemikaliow (REACH).

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16
grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i
mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 22012 r. Nr 0, poz. 462, z pézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst
jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania
opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych
mieszanin (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr O, poz. 450).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie ograniczen
produkcji, obrotu Ilub stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych Iub
stwarzajgcych zagrozenie oraz wprowadzania do obrotu lub stosowania wyrobéw
zawierajgcych takie substancje lub mieszaniny (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. Nr O,
poz. 769).

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 2 stycznia 2007 r. w sprawie wymagan
dotyczgcych zawartosci naturalnych izotopow promieniotworczych potasu K-40, radu
Ra-226 i toru Th-228 w surowcach i materialach stosowanych w budynkach
przeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza zywego, a takze w odpadach
przemystowych stosowanych w budownictwie, oraz kontroli zawartosci tych izotopéw
(Dz. U. 2007 r. nr 4, poz. 29).

10.5. Obwieszczenia

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu
mandatéw udzielonych przez Komisje Europejskg na opracowanie europejskich norm
zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych, wraz
z zakresem przedmiotowym tych mandatoéw (M.P. z 2004 r. Nr 32, poz. 571).

10.6. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, czes¢ C:
zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 6:Zabezpieczenia wodochronne pomieszczen
,mokrych” (ITB, 2016).

Warunki techniczne wykowania i odbioru robot budowlanych czesé B: zeszyt 5



Okfadziny i posadzki z ptytek ceramicznych (ITB, Warszawa 2016).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Poradnik projektanta,
kierownika budowy i inspektora nadzoru. Praca zbiorowa, Verlag Dashofer,
Warszawa 2015 .

Maciej Rokiel — Poradnik Hydroizolacje w budownictwie. Wybrane zagadnienia w
praktyce. Dom Wydawniczy MEDIUM, wyd.ll, Warszawa 2009 r.

Maciej Rokiel — Hydroizolacje pomieszczen mokrych i wilgotnych. Projektowanie i
warunki techniczne wykonania i odbioru robot. Grupa MEDIUM, Warszawa 2015 .

M. Rokiel — Projektowanie i wykonywanie oktadzin ceramicznych. Warunki techniczne
wykonania i odbioru robét. Grupa Medium, Warszawa 2016

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogéine.
Kod CPV 45000000-7. Wydanie 3, OWEOB Promocja — 2017 .

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t budowlanych. Pokrywanie podtog
i Scian. Uktadanie ptytek ceramicznych na podfogach i scianach. Kod CPV 45430000.
OWEOB Promocja — 2017 r.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét budowlanych. Oktadziny
ceramiczne i hydroizolacje balkonéw. Promocja — 2017 r.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét budowlanych. Oktadziny
ceramiczne i hydroizolacje taraséw naziemnych. Promocja — 2017 r.



IX. WYCINKA LUB PRZESADZENIE DRZEW
(kod CPV 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe)
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlane;j



1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajgcego
Budowa infrastruktury turystycznej przy nowopowstatych wiezach widokowych na terenie
Euroregionu Silesia.

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wycinkg lub przesadzeniem drzew w ramach
zagospodarowania terenu pod teznie solankowa.

1.3. Zakres stosowania SST
Szczegdétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.4. Zakres robét objetych SST
Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robot zwigzanych z wycinkg lub przesadzeniem
drzew w ramach zagospodarowania terenu pod teznie solankowa.

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

1.6. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnosc
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Materiaty nie wystepuja.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogoélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 3.

3.1. Sprzet do usuwania drzew oraz do wykonywania cie¢ pielegnacyjnych
Do wykonywania robét nalezy stosowac:
* pity mechaniczne,
* specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia z pasa

drogowego,
» frezarki do pni,
* spycharki,

* rebaki do gatezi,

* koparki lub ciggniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych
z wyrebem drzew,

» Srodki transportu.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogdélne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 4.

4.1. Transport gatezi, pni i karpiny

Pnie, karpinge oraz gatezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym tj. samochodem
ciezarowym o fadownosci min. 6 ton lub ciggnikiem rolniczym z przyczepg. Pnie
0 prognozowanej wartosci uzytkowej, powinny by¢ transportowane, w sposéb nie
powodujgcy ich uszkodzen.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT



Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7,
pkt 5.

5.1. Zasady oczyszczania terenu z drzew

Roboty zwigzane z usunigciem drzew obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew,
wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy, zasypanie dotéw lub ewentualne
rozdrobnienie gatezi na kore drzewng. Wycinke drzew o wilasciwosciach materiatu
uzytkowego nalezy wykona¢ w tzw. sezonie rebnym, ustalonym przez Zamawiajgcego.
Drzewa, dla ktérych mozliwe jest przesadzenie w inne miejsce, nalezy przesadzic.

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew

Roboty zwigzane z usunieciem drzew i krzakdw obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew,
wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy, zasypanie dotéw lub ewentualne
rozdrobnienie gatezi na kore drzewng, badz ich przesadzenie.

Zgoda na prace zwigzane z usunieciem drzew i krzakow zostanie uzyskana przez
Zamawiajgcego.

Wycinke drzew o wtasciwosciach materialu uzytkowego nalezy wykonywac¢ w tzw. sezonie
rebnym, ustalonym przez Zamawiajgcego.

Roslinnos¢ istniejgca w pasie robét drogowych, nie przeznaczona do usuniecia, powinna by¢
przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnos¢, ktéra ma byé
zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona
odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb zaakceptowany przez odpowiednie wiadze.

5.3. Usuniecie drzew

Pnie drzew powinny by¢ wykarczowane, doty po wykarczowanych pniach nalezy ..... wypetnié¢
gruntem przydatnym do budowy nasypéw i zagesci¢. Dopuszcza sie zamiast karczowania,
frezowanie pni pozostatych po $cieciu drzewa do gtebokosci 10 cm ponizej terenu.
Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robét w taki sposob, aby drzewa przedstawiajgce
wartos¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie . .utracity tej wtasciwosci w
czasie robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-
7, pkt 6.

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia roslinnosci,
wykarczowania korzeni i zasypania dotow, bgdz przesadzenia drzew.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogoine” Kod CPV 45000000-7, pkt
7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg dla robo6t zwigzanych z wycinkg lub przesadzeniem drzew jest 1
sztuka.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt.
8.

8.1. Ogdélne wymagania
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po
wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV



45000000-7, pkt 9.

Zgodnie z ST nalezy:
e usungc¢ drzewa o podanych przedziatach srednic wraz z karczowaniem pni,
e wykarczowac krzaki,
e wykarczowac pnie drzew.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Ptatnosc¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych.
Cena wykonania robét obejmuije:
e wyciecie i wykarczowanie drzew,
e wyciecie i wykarczowanie krzakow,
* wywiezienie pni, karpiny i gatezi lub kory drzewnej poza teren budowy,
* zasypanie dotow,
* uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Nie wystepuja.



X. WYKONANIE NAWIERZCHNI
(kod CPV 45233250-6)
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlane;j



1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajgcego
Budowa infrastruktury turystycznej przy nowopowstatych wiezach widokowych na terenie
Euroregionu Silesia.

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki granitowej oraz
nawierzchni szutrowej.

1.3. Zakres stosowania SST
Szczegdétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.4. Zakres robét objetych SST
Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni.
Zakres przewidywanych do wykonania roboét :
A. Roboty przygotowawcze:
e pomiary wysokosci terenu,
* wykonanie niwelacji terenu spycharkami,
* korytowanie terenu pod nawierzchnie z piasku, szutru, parkingéw z kostki granitowej
* usuniecie - wywoz urobku z terenu budowy.
B. Nawierzchnia z kostki granitowe;j:
« profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
* warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm,
* warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 5 cm,
e obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo - piaskowej spoiny
wypetnione zaprawg cementowg z wykonaniem tawy betonowej z oporem.
C. Nawierzchnie trawiaste i zielen:
* orka glebogryzarka,
* rozrzucenie ziemi zyznej,
* sianie trawy i pielegnacja.
D. Nawierzchnie szutrowa:
* podbudowa z kruszywa tamanego — warstwa dolna z kruszywa tamanego gr 15 cm,
* wykonanie nawierzchni z szutra gr. 14 cm (mieszanina piasku, grysu granitowego
frakcji 5-25 mm i gliny w proporcji 1:1:1.

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

1.6. Ogdéine wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Ogdlne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2.

2.1. Kostka granitowa

2.2.1. Wymagania techniczne stawiane kostkom granitowym

Kostka granitowa powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1338, dotyczace stosowania
kostki na zewnetrznych nawierzchniach.

Nasigkliwos¢ kostki winna wynosi¢ max. 4,00%. Kostki kolorowe powinny by¢ barwione
substancjami odpornymi na dziatanie czynnikbw atmosferycznych, s$wiatta (w tym



promieniowania UV) i silnych alkaliéw (m.in. cementu, ktéry przy wypetnieniu spoin zaprawg
cementowo-piaskowg nie moze odbarwia¢ kostek). Zaleca sie stosowanie srodkéw stabilnie
barwigcych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki zelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu,
tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowaé do barwienia: sadz i barwnikow
organicznych). Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatych plam) mogg pojawic sie
na powierzchni kostek w poczatkowym okresie eksploatacji. Powstajg one w wyniku
naturalnych proceséw fizykochemicznych wystepujgcych w betonie i zanikajg
w trakcie uzytkowania w okresie do 2-3 lat.

2.2.2. Skiadowanie kostek

Kostke zaleca sie pakowaé na paletach. Palety z kostkg mogg by¢ sktadowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podioze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.2. Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin w nawierzchni
Nalezy stosowac¢ nastepujgce materiaty:
* na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie - mieszanke cementu i piasku
w stosunku 1:4 z piasku naturalnego, cementu powszechnego uzytku spetniajgcego
wymagania PN-EN 197-1 i wody odpowiadajgcej wymaganiom PN-EN 1008:2004,
* do zaspoinowania nawierzchni piasek drobny.

2.3. Nawierzchnia szutrowa
Nawierzchnia z szutra gr. 14 cm (mieszanina piasku, grysu granitowego frakcji 5-25 mmi
gliny w proporgcji 1:1:1).

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 3.

3.1. Sprzet
Uktadanie kostki granitowej moze odbywac sie:

* recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach,

* mechanicznie przy zastosowaniu urzgdzen uktadajgcych (ukfadarek), sktadajgcych
sie z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z
palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia; urzadzenie to, po skornczonym
uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wmiatania piasku w szczeliny,
zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowac¢ specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki, szlifierki
z tarczg). Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac¢ zageszczarki wibracyjne
(ptytowe) z wyktadzing elastomerowg, chronigce kostki przed Scieraniem i wykruszaniem
narozy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 4.

4.1. Transport elementéw

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi Srodkami transportu, zeby
unikngé uszkodzen, trwatych odksztalcen oraz zgodnie 2z przepisami BHP
i ruchu drogowego.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdéine” Kod CPV 45000000-7,
pkt 5.

5.1. Konstrukcja podbudowy

Podbudowa 2z kruszywa tamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie pod
nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowana zgodnie z projektowanymi spadkami oraz z
wymaganiami specyfikacji techniczne;.



5.2 Obramowanie nawierzchni

Ustawianie kraweznikéw, obrzezy i ew. wykonanie Sciekdw przykraweznikowych powinno
by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w odnosnych SST . Obrzeza zaleca sie ustawiaé
przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem,
pozadane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci nawierzchni i
prawidtowej lokalizacji kraweznikéw lub obrzezy.

5.3. Podsypka

Grubo$¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 5 cm, a wymagania dla materiatéw na
podsypke powinny by¢ zgodne z punktem Dopuszczalne odchyiki od zaprojektowanej
grubosci podsypki nie powinny przekraczaé *1 cm. Podsypke cementowo-piaskowg
przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie¢ na uprzednio zwilzone;j
podbudowie, przy zachowaniu:

- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotnos¢ ukfadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po Scisnieciu podsypki
w dioni podsypka nie rozsypywata sie i nie byto na dtoni sladow wody, a po nacisnieciu
palcami podsypka rozsypywata sie. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno
wyprzedzac uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna
by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub
zageszczarkami wibracyjnymi. Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin musi by¢
zakonczone przed rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

5.4. Uktadanie nawierzchni z kostek granitowych

Nalezy zastosowac kostke granitowg 6 cm, kolor grafitowy i szary.

5.4.1. Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywaé
przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni
jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli
W nocy spodziewane sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym
przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papg itp.).

5.4.2. Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementow o jednakowej grubosci.
Na wiekszym fragmencie robot zaleca sie stosowaé kostki dostarczone w tej samej partii
materiatu, w ktérej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Ukfadanie reczne zaleca sie wykonywa¢ na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajgcych kompozycji kolorystycznej
uktadanych deseni oraz réznych wymiaréw i ksztattéw kostek. Uktadanie kostek powinni
wykonywac przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywa¢ na duzych powierzchniach o prostym
ksztalcie, tak aby uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztaltek na miejsce ich
utozenia z wymagang doktadnoscig. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze miec
duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj.
utozona na palecie w odpowiedni wzér, bez dotozenia potéwek i dziewigtek, przy czym kazda
warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie
przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracg brukarzy,
ktérzy uzupetniajg przerwy, wyrabiajg fuki, dokfadajg kostki w okolicach studzienek i
kraweznikdw.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie
ubijania podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzgdzeh infrastruktury technicznej (np. studzienek,
wiazow itp.) powinna trwale wystawaé od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen
oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek Sciekowych (Sciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywaé
elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i dziewigtek, majgcych wszystkie



krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych
wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostkg cieta, przycinang na budowie specjalnymi
narzedziami thgcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.).

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie
zakonczy¢ prowizorycznie okoto pdtmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w
celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem
robot, prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce piaskowe] nalezy rozebraé
i usung¢ wraz z podsypka.

5.4.3. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej)
Z ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka
i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe
mogg byc¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki
cate.

5.4.4. Spoiny i szczeliny dylatacyjne

Szerokos¢ spoin pomiedzy kostkami granitowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm. Po
utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem.

5.4.5. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem, po jej
wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm
i utrzymywac jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy
temperaturze Sredniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej)
nawierzchnie nalezy oczysci¢ z piasku i mozna odda¢ do uzytku.

5.5. Nawierzchnia szutrowa

W celu wykonania nawierzchni szutrowej nalezy wyprofilowa¢ podtoze gruntowe, zagescié.
Na przygotowanym podfozu gruntowym rozscieli¢ warstwe kruszywa tamanego, zagescic¢
mechanicznie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-
7, pkt 6.

Wszystkie elementy matej architektury muszg posiadaé odpowiednie certyfikaty
bezpieczenstwa ich uzytkowania.

6.1. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien uzyskac:

« w zakresie kostki granitowej certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy
oraz  ewentualne  wyniki badan cech charakterystycznych kostek,
w przypadku zgdania ich przez Inzyniera, wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech
zewnetrznych kostek;

* w zakresie innych materiatdbw sprawdzenie przez Wykonawce cech zewnetrznych
materiatdbw prefabrykowanych (kraweznikéw, obrzezy), ew. badania wtasciwosci
kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w normach, ktére budzg watpliwosci
Inspektora Nadzoru.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do
akceptadiji.



6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robdét nawierzchniowych z kostki

podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robét

Wyszczegolnienie badan

Lp. i pomiarow Czestotliwos¢ badan Wartosci dopuszczalne
1 |Sprawdzenie podtoza lub koryta Wg ST 2.
2 |Sprawdzenie ew. podbudowy Wg ST 2
Sprawdzenie obramowania Wg ST 3

nawierzchni

4 Biezgca kontrola jakosci ,
Sprawdzenie podsypki grubosci, spadkdéw i cech Wg pktu 5.6; odchyiki
(przymiarem liniowym lub konstrukcyjnych w od projektowanej grubosci +1
metodg niwelaciji) poréwnaniu z dokumentacjg |cm
projektowg
i specyfikacjg
5 |Badania wykonywania nawierzchni kostki

a) zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowg

Sukcesywnie na kazde;j
dziatce roboczej

b) potozenie osi w planie
(sprawdzone geodezyjnie)

Co 100 m i we wszystkich

punktach
charakterystycznych

Przesuniecie od osi
projektowanej do 2 cm

c) rzedne wysokosciowe
(pomierzone instrumentem
pomiarowym)

Co 25 mw osi i przy
krawedziach oraz we
wszystkich punktach

Odchylenia: +1 cm; -2 cm

charakterystycznych
d) rowno$¢ w profilu podtuznym  |Jw. Nierownosci do 8 mm
(wg BN-68/8931-04 - fatg
czterometrowg)
e) réwnos¢ w przekroju Jw. Przeswity miedzy tatg a
poprzecznym (sprawdzona fatg powierzchnig do 8 mm
profilowa z poziomnicg i
pomiarze przeswitu klinem
cechowanym oraz przymiarem
liniowym wzglednie metodg
niwelaciji)
f) spadki poprzeczne Jw. Odchytki od dokumentaciji pro-
(sprawdzone metodg niwelacji) jektowej do 0,3%
g) szeroko$¢ nawierzchni Jw. Odchyiki od szerokosci

(sprawdzona przymiarem
liniowym)

projektowanej do £5 cm

h) szerokosc¢ i gtebokosc¢
wypetnienia spoin i szczelin
(ogledziny i pomiar przymiarem
liniowym po wykruszeniu diug. 10
cm)

W 20 punktach
charakterystycznych
dziennej dziatki roboczej

Wg pkt-u 5.6.5

i) sprawdzenie koloru kostek i
desenia ich utozenia

Kontrola biezgca

\Wg dokumentac;ji projektowe;j
lub decyzji Inzyniera




6.3. Badania wykonanych robét

Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z kostki granitowej podano w tablicy 2.

Tablica 2. Badania i pomiary po ukohczeniu budowy nawierzchni

Lp. Wyszczegolnienie badan i Sposob sprawdzenia
pomiaréw

1 |Sprawdzenie wygladu zewnetrznego  |Wizualne sprawdzenie
nawierzchni, kraweznikow, obrzezy, jednorodnosci wygladu,

Sciekow prawidtowosci desenia, kolorow
kostek, spekan, plam, deformacji,
wanidrrmice=2nA  ennin i c=2nznlin

2 |Badanie potozenia osi nawierzchni Geodezyjne sprawdzenie potozenia
w planie osi co 25 m i w punktach

charakterystycznych (dopuszczalne
przesunigcia wg tab. 2, Ip. 5b)

3 |Rzedne wysokosciowe, rownosé Co 25 m i we wszystkich punktach
podtuzna i poprzeczna, spadki charakterystycznych (wg metod i do-
poprzeczne puszczalnych wartosci podanych w
i szerokosé¢ tab. 2, Ip. od 5¢ do 59g)

4 |Rozmieszczenie i szerokos¢ spoin Wg pktu 5.5
i szczelin w nawierzchni, pomiedzy
kraweznikami, obrzezami, $ciekami
oraz wypetnienie spoin i szczelin

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7, pkt
7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki granitowe;j.
Jednostki obmiarowe robot towarzyszacych budowie nawierzchni z kostki granitowej
(podbudowa, obramowanie itp.) oraz nawierzchni szutrowej sg ustalone w odpowiednich ST.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt.
8.

8.1. Ogdélne wymagania
Odbiorowi robét podlegaja: nawierzchnia z kostki granitowej oraz nawierzchnia szutrowa.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowag, SST i wymogami
Inspektora Nadzoru, jezeli pomiary i badania z zachowaniem dopuszczalnych tolerancji daty
wynik pozytywny.
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

* przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

* wykonanie podsypki pod nawierzchnie,

* ewentualnie wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatno$¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych.

Cena jednostkowa dla nawierzchni z kostki granitowej i nawierzchni szutrowej obejmuje :
* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
* oznakowanie robdt,



przygotowanie podtoza,

dostarczenie materiatéw i sprzetu,

wykonanie podsypki,

ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,

utozenie i ubicie kostek,

wypetnienie spoin i ewentualnych szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,
pielegnacje nawierzchni,

przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w niniejszej specyfikaciji
technicznej,

odwiezienie sprzetu.

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kostki granitowej nie obejmuje robdét towarzyszacych
jak: podbudowa, obramowanie .

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementu powszechnego uzytku.

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych
materiatdbw stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu.

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem
i tata.

D.04.04.02.Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.
D.04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podtoza.

D.08.01.01 Krawezniki betonowe.

D.08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe.



Xl. MONTAZ ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY
(kod CPV 45111291)
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0. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlane;j



1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajgcego
Budowa infrastruktury turystycznej przy nowopowstatych wiezach widokowych na terenie
Euroregionu Silesia.

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z montazem elementéw matej architektury w ramach
zagospodarowania placu wokot tezni solankowe;j.

1.3. Zakres stosowania SST
Szczegdétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.4. Zakres robét objetych SST
Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia roboét zwigzanych z montazem elementéw malej
architektury:

*  lawki,

¢ kosze na $Smieci,

¢ osSwietlenie,

» stojaki na rowery,

» stolik do gry w szachy,

+ stolik do gry w chihczyka.

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

1.6. Ogéine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Oprocz samego wykonania robét sktadajgcych sie na wykonanie zagospodarowania placu
zabaw na Wykonawcy spoczywa¢ bedzie merytoryczna, formalna i finansowa
odpowiedzialno$¢ za nastepujgce prace:

Prace towarzyszace:

e usuwanie z terenu budowy wszelkich odpaddéw oraz zanieczyszczen wynikajgcych
z robét realizowanych przez Wykonawce (Gospodarka odpadami zwigzana z budowg
i funkcjonowaniem zaplecza powinna spetnia¢ wymagania zawarte w ustawach z dnia
13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach (Dz.U.Nr 132
z 1996r.p0z.622 z pbdzniejszymi zmianami),

* nadzorowanie robét wykonywanych przez inne przedsiebiorstwa w ramach umowy
0 podwykonawstwie,

* zabezpieczenie robét do chwili ich odbioru lub ubezpieczenie id nadzwyczajnych
okolicznosci odpowiedzialno$ci cywilnej.

Roboty tymczasowe:

* zabezpieczenie robot przed wodg opadowg (materialy ,sprzet ,urzgdzenia, narzedzia,
skarpy wykopow itd.) oraz specjalne dziatania zabezpieczajgce przed szkodami na
skutek warunkow atmosferycznych ,

* ustawienie, trzymanie i usuniecie urzadzen poza plac budowy w celu realizacji
transportu na rzecz budowy w warunkach komunikacji publicznej oraz usuwanie
ewentualnych szkéd powstatych wskutek tego transportu,

e usuwanie przeszkdd utrudniajgcych wykonanie robot,

* ogrodzenie terenu prac budowlanych od dostepu oséb postronnych.



2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogolne wymagania dotyczgce witasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania
podano w ST ,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2.

Elementy montowaé wg wytycznych Producenta.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 3.

3.1. Sprzet

Roboty zwigzane z montazem i wznoszeniem gotowych elementéw moga by¢ wykonywane
recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do tych
czynnosci, zgodnie z wytycznymi Producenta.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogoélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 4.

4.1. Transport gotowych elementéw

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zeby
unikngé uszkodzen, trwatych odksztalcen oraz zgodnie 2z przepisami BHP
i ruchu drogowego.

4.2. Przechowywanie gotowych elementéw

Zaleca sie przechowywanie w miejscach suchych, zadaszonych lub w magazynach.
Sktadowanie powinno sie odbywa¢ na podktadach z betonu lub drewna, na wysokosci co
najmniej 30 cm od poziomu gruntu.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogoéine” Kod CPV 45000000-7,
pkt 5.

5.1. Zamontowanie elementéw matej architektury
Lokalizacja urzgdzen - zgodnie z projektem budowlanym. Montaz - wykopanie dotkéw pod
gotowe prefabrykaty fundamentowe. Rozplantowanie nadmiaru ziemi i osadzenie urzadzen
wg wytycznych Producenta.
Zasady montazu:
* Kazdy element wyposazenia z zakupu powinien by¢ wyposazony przez dostawce
w instrukcje mocowania. Nalezy $cisle przestrzega¢ instrukcji dostarczonej
z wyrobem przez Dostawce. W wypadku watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca
powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i w miare potrzeby nadzor autorski
w czasie umozliwiajgcym im zajecie stanowiska.
* Przyjety sposdb montazu nie moze narusza¢ statyki elementéw do ktérych
wyposazenie jest montowane
* Wykonawca jest odpowiedzialny za wiasciwy ze wzgledu na podioze dobdr
elementéw mocujgcych
*  Wykonawca zobowigzany jest do przejrzenia dokumentacji projektowej przed
przystgpieniem do wykonywania elementow i zgtoszenia projektantowi swoich uwag.
Wszelkie zmiany nalezy réwniez konsultowa¢ z projektantem w trybie nadzoru
autorskiego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogoine” Kod CPV 45000000-
7, pkt 6.

Wszystkie elementy matej architektury muszg posiadaé odpowiednie certyfikaty
bezpieczenstwa ich uzytkowania.



Materiaty kontroluje sie bezposrednio lub posrednio, tzn. na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy lub protokotach odbioru materiatéw stwierdzajgcych zgodnosé uzytych materiatow
oraz sposobu ich montazu i ustawienia z wymaganiami dokumentacji technicznej i kartami
katalogowymi.
Wyglad ocenia sie przez ogledziny i stwierdzenie niewystepowania takich wad jak:
* elementy wyposazenia mocowane na state do ustroju budowlanego muszg byé
zamontowane w sposob nie naruszajacy struktury budowlanej,
* elementy wyposazenia nie wykazujg wad wynikajgcych z nieprawidtowego transportu,
skltadowanie lub montazu,
* zgodnos¢ metody montazu =z projektem montazu i spetnienie wymagan
bezpieczenstwa pracy,
« stan elementéw przed montazem i po zmontowaniu,
* wykonanie i kompletnos¢ potgczen,
* wykonanie powtok ochronnych,
* naprawy elementéw konstrukcji, potgczen i powtok ochronnych oraz usuwanie innych
niezgodnosci.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt
7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg dla elementéw matej architektury jest 1 szt. (kpl.) dostarczonych
i zamontowanych urzgadzen.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7, pkt.
8.

8.1. Ogodlne wymagania
Odbioru robét dokonuje sie na podstawie ogledzin i stwierdzenia zgodnosci wykonania robét
z SIWZ i umowsa. v

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV
45000000-7, pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych.
Cena wykonania robét obejmuije:
* przywiezienia materiatéw i dostarczenie ich do miejsca wbudowania,
* wykonanie elementéw w miejscu wbudowania zgodnie z dokumentacjg projektowa,
« dla podziemnych elementéw fundamentowych wykonanie rob6t ziemnych,
fundamentowych i izolacyjnych;
* wykonanie elementow w miejscu wbudowania zgodnie z dokumentacjg projektowa,
* kontrola prawidtowosci i zgodnosci z dokumentacjg wykonania oraz zabezpieczenia
elementow,
* oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego
wykonania robot objetych niniejszg ST, przewidzianych w dokumentacji projektowe;j.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Nie wystepuja.
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