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Opracowanie zawiera 21 kolejno ponumerowanych kartek.
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|. CZESC OGOLNA

1. Temat i zakres opracowania

Tematem opracowania jest projekt budowlany Sali sportowej z tgcznikiem przy ZSP
w Pawtowie, Gm. Pietrowice Wielkie, 47-480. Zakres czesci 1/8 TOMU I/ll obejmuje
projekt zagospodarowania dziafki.

2. Podstawowa opracowania

Umowa zawarta z Gming Pietrowice Wielkie 47-480, z dnia 19.03.2007r.

. Zalozenia

. decyzja lokalizacyjna

. inwentaryzacja do celéw projektowych

. ustalenia z zamawiajgcym

. obowigzujace normy, warunki techniczne i przepisy
. mapa sytuacyjno — wysokosciowa

NOTDSWRIW

4. Wskazniki techniczne terenu

pow. dziatki — 8375,60 m2

w tym :
pow. zabudowy istniejgcej — 824,70 m2
pow. zabudowy projektowanej — 533,00 m2
pow. utwardzana — 1121,30 m2
pow. zieleni — 5896,60m2
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[I. OPIS TECHNICZNY

1. stan istniej acy

Teren szkoty potozony jest na dziatce nr ew.622, ksztaltem zblizony do
kwadratu o dtugosci bokéw ~38,0m i ~36,0m.
taczna powierzchnia terenu wynosi 8375,60m?.
Powierzchnia terenu ptaska, rownoramienna opadajgca w kierunku ptn.-wsch. od
rzednej 240,14m npm do 237,24m npm (~1,0%).
Wijazd na teren w potnocnej granicy drogq dojazdowa z drogi wiejskiej. We
fragmencie frontowym teren tj. w czesci pétnocnej, usytuowany jest budynek szkoty.
Okoto %2 powierzchnia dziatki w czesci potudniowej nieutwardzona, trawiasta, petni
funkcje boiska wielofunkcyjnego.
Przy granicy zachodniej, nie opodal budynku, po jego stronie potudniowej,
zlokalizowany jest budynek gospodarczy.
Dziatka uzbrojona w przytagcze wodociggowe, kanalizacji deszczowej. Energetyczne
kablowe oraz kanalizacji sanitarnej do zbiornika bezodptywowego znajdujgcego sie
we frontowej czesci dziaiki.
Teren dziatki w cato$ci wygrodzony siatka naciggnietg na stupki stalowe.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Na terenie szkolnym zaprojektowana zostata sala gimnastyczna z zapleczem
potgczona tacznikiem z budynkiem dydaktycznym.

Sala usytuowana jest przy zachodniej granicy, na terenie obecnego boiska
wielofunkcyjnego. Pozostata czesc terenu wykorzystana bedzie jak dotychczas —
jako boisko wielofunkcyjne. Projektowany obiekt funkcjonalnie powigzany z
obiektem istniejgcym, dostepnos¢ Sali i zaplecza z holu w parterze budynku
szkolnego.

Korekcie ulegajg promienie skretu podjazdu przed sciang frontowa budynku.

3. Bilans terenu
- pow. dziatki — 8375,60 m2

4.

w tym :

pow. zabudowy istniejgcej — 824,70 m2
pow. zabudowy projektowanej — 533,00 m2
pow. utwardzana — 1121,30 m2

pow. zieleni — 5896,60m2

Informacije dodatkowe
» Teren oraz znajdujgce sie na nim obiekty nie sg wpisane do rejestru
zabytkow ani nie podlegajg ochronie.
* Projektowany obiekt nie spowoduje zagrozen dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow tego obiektu jak rowniez otoczenia. Ucigzliwosé
obiektu nie przekroczy wartosci normatywnych.
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Spis tre $ci

1. Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizaciji
poszczegodlnych obiektow

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych
Prowadzenie instruktazu pracownikow

Srodki techniczne i organizacyjne zapewniajace bhp

Plan ,BIOZ”

N o o &
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1.

4.

5.

6.

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno _$¢ realizacii
poszczeqoélnych obiektéw

- roboty ziemne

- roboty zbrojarskie

- roboty betoniarskie

- roboty murarskie

- roboty ciesielskie

- roboty dekarskie

- roboty montazowe

- roboty wykonczeniowe wewnetrzne (tynki,posadzki,malowanie)

- montaz orynnowania, instalacji odgromowej i innych elementéw elewacyjnych
Kolejnosé wykonywania robét wg harmonogramu zatwierdzonego przez
Zamawiajacego.

Wykaz istniej acych obiektéw budowlanych
ogrodzenie dzialki wraz z bramg wjazdowg
budynek szkoty

budynek gospodarczy

szambo

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, K tére mog g stwarza € zagro zenie
bezpiecze stwa i zdrowia ludzi
Na dziatce wystepujg elementy, ktére mogag stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi w trakcie robét budowlanych.
Gtéwne niebezpieczenstwa i zagrozenia przewidywane w trakcie realizacji rob6t wynikajg z:
prac zwigzanych z montazem wiezby dachowej
prac zwigzanych z montazem pokrycia dachu
prac na wysokosci
prac w obrebie linii energetycznych napowietrznych
- prac w obrebie linii energetycznych kablowych
- prac w obrebie kanalizacji sanitarnej

Przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji robét budowlanych

— W czasie prac na wysokosciach wystgpi niebezpieczenstwo upadku z wysokosci wiekszej
niz 5m.

- w czasie prac ziemnych moze nastgpi¢ uszkodzenie kabla energetycznego

- w czasie robét ziemnych moze nastgpi¢ odkrycie sieci

- W czasie prac ziemnych moze nastgpi¢ niebezpieczenstwo osuniecia sie gruntu do wewnatrz

otworu

Prace w rejonie zagrozenia nalezy wykonaé recznie z zachowaniem szczegoélnej ostroznosci

aby unikng¢ uszkodzenia sieci.

Prowadzenie instrukta zu pracownikéw

Kierownik budowy ma obowigzek w ramach stosowania srodkéw zapewniajgcych
bezpieczenstwo i higiene pracy, przed przystapieniem do kolejnych robét, przeprowadzié
instruktaz okreslajacy wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy dla poszczegolnych
stanowisk.

Srodki techniczne i organizacyjne zapewniaj  ace bhp

zorganizowanie placu budowy z uwzglednieniem warunkéw bhp i p-poz
prowadzenie instruktazu pracownikéw

wyznaczenie stref szczegb6lnego zagrozenia

oznakowanie budowy
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7. Plan BIOZ”

Zgodnie z art.520 Ustawy Prawo Budowlane (Dz.U.z 1994r. Nr89, poz.414) z pdzniejszymi
zZmianami oraz Rozporz. Min. Infrastr. z 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ, przed rozpoczeciem budowy,
zobowiazuje sie kierownika budowy do opracowania planu BIOZ.




