

**Ogłoszenie o wyniku postępowania  
Roboty budowlane**

**„Przebudowa wraz z adaptacją pomieszczeń budynku oraz budowa placu zabaw na potrzeby Klubu Malucha w ramach programu "MALUCH+" 2021”**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

**1.1.) Rola zamawiającego**

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA PIETROWICE WIELKIE**

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276258492**

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica: ul. Szkolna 5**

**1.5.2.) Miejscowość: Pietrowice Wielkie**

**1.5.3.) Kod pocztowy: 47-480**

**1.5.4.) Województwo: śląskie**

**1.5.5.) Kraj: Polska**

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki**

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@pietrowicewielkie.com.pl**

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pietrowicewielkie.com.pl**

**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**

<https://pietrowicewielkie.ezamawiajacy.pl>

**1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego**

**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne**

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie**

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**

„Przebudowa wraz z adaptacją pomieszczeń budynku oraz budowa placu zabaw na potrzeby Klubu Malucha w ramach programu "MALUCH+" 2021”

**2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b42375cc-ba1e-11eb-911f-9ad5f74c2a25**

**2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00074246/01**

**2.6.) Wersja ogłoszenia: 01**

**2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-07 13:37**

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Tak

**2.9.) Numer planu postępowań w BZP:** 2021/BZP 00009608/03/P

**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.1.1 Przebudowa wraz z adaptacją pomieszczeń budynku oraz budowa placu zabaw na potrzeby Klubu Malucha w ramach programu "MALUCH+" 2021.

**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie

**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:** Tak

**2.14.) Numer ogłoszenia:** 2021/BZP 00061572/01

### **SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ**

**3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

### **SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**4.1.) Numer referencyjny:** OP.271.2.2021

**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie

#### **Część 1**

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Wykonanie robót ogólnobudowlanych wewnątrz pomieszczeń Klubu Malucha, polegających na malowaniu pomieszczeń wraz z przygotowaniem powierzchni, wykonanie nowych okładzin ściennych i podłogowych w części pomieszczeń z wykładzin PCV i dywanowych, uzupełnienie osprzętu sanitarnego w pomieszczeniach sanitarnych oraz wymianę i uzupełnienie części stolarki drzwiowej.

Na zewnątrz budynku planowane jest wykonanie izolacji termicznej wraz z malowaniem elewacji i związanymi z tym robotami wykończeniowymi, jak wymiana rynien i rur spustowych, uzupełnienie obróbek blacharskich i wymianą parapetów. Ponadto wykonany zostanie remont schodów wejściowych do budynku uwzględniający wykonanie nowej okładziny i remont balustrad.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45212140-9 - Obiekty rekreacyjne

45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

**4.5.5.) Wartość części:** 282000 PLN

#### **Część 2**

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Zakres robót obejmuje wykonanie placu zabaw wraz z montażem urządzeń, wykonaniem nawierzchni bezpiecznej oraz zagospodarowaniem terenu wokół placu zabaw. Wykonanie ogrodzenia wydzielającego plac zabaw wraz z furtką wejściową. Wykonanie nowej nawierzchni utwardzonej istniejących dróg dojazdowych oraz stanowisk parkingowych, a także remont i wykonanie nowych chodników stanowiących dojście do Klubu Malucha oraz placu zabaw.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45321000-3 - Izolacja cieplna

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45431000-7 - Kładzenie płytek

45442110-1 - Malowanie budynków

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

**4.5.5.) Wartość części:** 208494 PLN

**SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA****Część 1****SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)**

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:**

Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

**5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania:** art. 255 pkt 3 ustawy

**5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:**

Do upływu terminu złożenia ofert, tj. do dnia 7.06.2021 do godz. 9.00 została złożona 1 oferta na Część I pn. „Budowa placu zabaw wraz z drogą dojazdową i parkingiem”. Jej wartość to 286 930,93 zł brutto. Cena tej oferty przekracza możliwości finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie I części zamówienia kwotę brutto – 208 494,00 zł. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację ww. zamówienia do ceny oferty najkorzystniejszej.

**SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)**

**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 1

**6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych:** 0

**6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych:** 0

**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:** 1

**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo**

**zamawiającego: 0**

**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0**

**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0**

**6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0**

**6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 286930,93**

**6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 286930,93**

## **Część 2**

### **SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)**

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:**

Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

**5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy**

**5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:**

Do upływu terminu złożenia ofert, tj. do dnia 7.06.2021 do godz. 9.00 na część II zamówienia pn. „Remont pomieszczeń żłobka wraz z termomodernizacją i remontem elewacji budynku”, nie wpłynęła żadna oferta.

### **SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)**

**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0**

**6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0**

**6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0**

**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0**

**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0**

**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0**

**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0**

**6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0**

**6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0**

**6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 0**

**6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie**

**6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie**