

Dotyczy: postępowania przetargowego w trybie podstawowym pn.:

Przebudowa wraz z adaptacją pomieszczeń budynku oraz budowa placu zabaw na potrzeby Klubu Malucha w ramach programu "MALUCH+" 2021.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA – CZĘŚĆ I i II

Działając zgodnie z art. 260 ust 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) Zamawiający zawiadamia, iż unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 255 pkt 1 i 3 ustawy PZP:

1. Postępowanie w części I zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy PZP - „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
3) *cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty*”.

Do upływu terminu złożenia ofert, tj. do dnia 7.06.2021 do godz. 9.00 została złożona 1 oferta na Część I pn. „Budowa placu zabaw wraz z drogą dojazdową i parkingiem”. Jej wartość to 286 930,93 zł brutto. Cena tej oferty przekracza możliwości finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie I części zamówienia kwotę brutto – 208 494,00 zł. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację ww. zamówienia do ceny oferty najkorzystniejszej.

2. Postępowanie w części II zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy PZP - „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
1) *nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty*”.

Do upływu terminu złożenia ofert, tj. do dnia 7.06.2021 do godz. 9.00 na część II zamówienia pn. „Remont pomieszczeń żłobka wraz z termomodernizacją i remontem elewacji budynku”, nie wpłynęła żadna oferta.