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1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego
Budowa infrastruktury turystycznej  przy nowopowstałych  wieżach widokowych na  terenie
Euroregionu Silesia.

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wspólne  wymagania  ogólne
dotyczące wykonania i odbioru wszystkich robót, objętych przedmiotem zamówienia.

1.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robót objętych zamówieniem określonym w pkt. 1.4.
Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko
w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu,
dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu
metod  wykonania  na  podstawie  doświadczenia  i  przy  przestrzeganiu  zasad  sztuki
budowlanej.

1.4. Zakres robót objętych ST
Przedmiot i zakres robót budowlanych:

a) roboty ziemne
b) fundamenty - konstrukcje z betonu zbrojonego
c) roboty izolacyjne fundamentów,
d) konstrukcja drewniana tężni
e) wypełnienie tężni
f) pokrycie dachu
g) montaż elementów małej architektury: ławek, koszy na śmieci, stojaków na rowery,

stolików do gry w szachy i chińczyka, tablic informacyjnych, tablic z panoramą terenu,
lunet obserwacyjnych

h) wykonanie nawierzchni terenowych: nawierzchnia szutrowa i kostka granitowa.

Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) i ich
kody:

I. Kod CPV 45000000-7 Wymagania ogólne
II. Kod CPV 45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty

ziemne  Roboty  ziemne  przy  wykonywaniu  wykopów  pod  fundamenty  obiektów
kubaturowych w gruntach kat. I-V

III. Kod CPV 45262300-4 Betonowanie
IV. Kod CPV 45262311-4 Betonowanie konstrukcji
V. Kod 45262310 Zbrojenie (Przygotowanie i montaż zbrojenia)
VI. Kod  CPV  45260000-7  Roboty  hydroizolacyjne.  Izolacje  przeciwwilgociowe

i wodochronne części podziemnych i przyziemia budynku
VII. Kod CPV 45422000-1 Roboty ciesielskie 
VIII. Kod CPV 45260000 Wykonywanie pokryć dachowych. Krycie dachu papą. Obróbki

blacharskie. Rynny i rury spustowe
IX. Kod  CPV  45100000-8  Przygotowanie  terenu  pod  budowę  (wycinka  lub

przesadzenie drzew)
X. Kod CPV 45233250-6 Wykonanie nawierzchni 
XI. Kod CPV 45111291 Montaż elementów małej architektury

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót i informacje o terenie budowy
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający,  w  terminie  określonym  w  dokumentach  umowy,  przekaże  Wykonawcy
protokolarnie  teren  budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi
i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów,
przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety
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SST.
Wykonawca  wraz  z  Zamawiającym  przed  przekazaniem  terenu  budowy  winien
przeprowadzić jego wizję, a także przylegających do niego obiektów lub ich części, dróg itp.,
na  które  realizacja  robót  może  w  jakikolwiek  sposób  oddziaływać.  Wszelkie  istniejące
uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy zidentyfikować, opisać i sfotografować. 
Opis  taki  wraz  z  dokumentacją  fotograficzną  winien  stanowić  załącznik  do  protokołu
przekazania terenu budowy. Wszelkie uszkodzenia lub wady niezanotowane, ale zauważone
podczas lub po wykonaniu robót będą naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym należy
przywrócić stan sprzed uszkodzenia lub lepszy.
Na  Wykonawcy  spoczywa  też  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu  punktów
pomiarowych  do  chwili  odbioru  końcowego  robót.  Uszkodzone  lub  zniszczone  punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  aż  do  zakończenia
i odbioru ostatecznego robót.  Dostarczenie, zainstalowanie i utrzymywanie tymczasowych
urządzeń zabezpieczających,  w  tym:  ogrodzeń,  poręczy,  oświetlenia,  sygnałów i  znaków
ostrzegawczych,  oraz  zatrudni  dozorców  i  podejmie  wszelkie  inne  środki  niezbędne  do
ochrony robót,  wygody  społeczności  i  innych.  Koszt  zabezpieczenia  terenu  budowy jest
włączony w cenę umowną.
1.5.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy Wykonawca będzie:

• utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
• podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy,
• unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających

ze skażenia,  hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu
działania.

Wykonawca przy organizacji zagospodarowania terenu budowy zapewni:
• ulokowanie  i  zabezpieczenie  baz  sprzętu  i  składowisk  materiałów  w  sposób

uniemożliwiający przedostanie się szkodliwych związków do środowiska gruntowo-
wodnego;

• odprowadzanie  ścieków  socjalno-bytowych  z  obiektów  zaplecza  budowy  i  baz
technicznych do systemu kanalizacji lub do szczelnych kontenerów i wywożenie ich
do najbliższej oczyszczalni;

• oszczędne korzystanie z terenu i minimalne przekształcenie jego powierzchni, a po
zakończeniu prac przywrócenie do poprzedniego stanu.

1.5.4. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisy  ochrony  przeciwpożarowej  oraz  będzie
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy.
Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami
i  zabezpieczone  przed  dostępem  osób  trzecich.  Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za
wszelkie  straty  spowodowane  pożarem  wywołanym  przez  realizację  robót  albo  przez
personel wykonawcy.
1.5.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem
odpowiada  Wykonawca.  Do  zadań  Wykonawcy  należy  właściwe  oznaczenie
i  zabezpieczenie  instalacji  i  urządzeń  w  czasie  trwania  budowy.  O  przypadkowym
uszkodzeniu  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  inspektora  nadzoru
inwestorskiego.
1.5.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy,  w  tym  zapisów  zawartych  w  rozporządzeniu  Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.  w sprawie bezpieczeństwa i  higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).
W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  bez  technicznej
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konieczności nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonywanie  prac  w  warunkach  niebezpiecznych  lub  szkodliwych  dla  zdrowia  wymaga
zastosowania odpowiednich zabezpieczeń stanowiska roboczego i pracowników.
Wykonawca zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne
oraz  sprzęt  i  odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na
budowie.
W  terminie  wynikającym  z  warunków  kontraktu,  Wykonawca  opracuje  i  dostarczy
Inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego  informację  dotyczącą  Bezpieczeństwa  i  Ochrony
Zdrowia  („BIOZ”)  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca
2003r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
1.5.7. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i  urządzenia
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.8. Wykopaliska
Wszelkie  wykopaliska,  monety,  przedmioty  wartościowe,  budowle  oraz  inne  pozostałości
o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane
za  własność  Skarbu  Państwa.  Wykonawca  zobowiązany  jest  powiadomić  Inżyniera/
Kierownika  projektu/  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego  i  postępować  zgodnie  z  jego
poleceniami.  Jeżeli  w  wyniku  tych  poleceń  Wykonawca  poniesie  koszty  i/lub  wystąpią
opóźnienia w robotach, Inspektor nadzoru inwestorskiego po uzgodnieniu z Zamawiającym
i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy
zwiększyć cenę kontraktową.
1.5.9. Niewypały, niewybuchy
W razie natrafienia w czasie prowadzenia robót na pozostałości po działaniach wojennych tj.
miny,  niewybuchy,  pociski  i  inne  tego  typu  materiały  Wykonawca  niezwłocznie  przerwie
roboty, powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego i będzie postępował zgodnie z jego
instrukcjami/poleceniami.  Koszty  zabezpieczenia  terenu  oraz  akcji  usunięcia
niewypałów/niewybuchów poniesie Zamawiający.
1.5.10. Nadzór środowiskowy
Z  ramienia  Zamawiającego  będzie  prowadzony  Nadzór  środowiskowy.  Wykonawca
zobowiązany  jest  do  respektowania  wszelkich  ustaleń  i  wymagań  prowadzonych  przez
Nadzór.
1.5.11. Zaplecze Zamawiającego
Wykonawca  zobowiązany  jest  zabezpieczyć  Zamawiającemu  pomieszczenia  biurowe,
sprzęt, transport oraz inne urządzenia towarzyszące.
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest do zaznajomienia się z wszelkimi przepisami wydanymi przez
organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane
z  robotami.  Wykonawca  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  praw,
przepisów i  wytycznych  podczas  prowadzenia  robót.  Będzie  również  przestrzegać  praw
patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych
odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod. Wykonawca będzie w sposób
ciągły informować Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoich działaniach, przedstawiając
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych
Obowiązują  najnowsze  lub  poprawione  wydania  powołanych  norm i  przepisów odnośnie
materiałów, sprzętu i innych towarów oraz wykonanych i zbadanych robót, o ile w warunkach
kontraktu  nie  postanowiono  inaczej.  W  przypadku  gdy  powołane  normy  i  przepisy  są
państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane
inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane
normy  lub  przepisy,  pod  warunkiem  ich  sprawdzenia  i  pisemnego  zatwierdzenia  przez
inspektora  nadzoru  inwestorskiego.  Różnice  pomiędzy  powołanymi  normami  a  ich
proponowanymi  zamiennikami  muszą  być  dokładnie  opisane  przez  Wykonawcę
i przedłożone inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia.
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1.6. Dokumentacja projektowa
1.6.1. Zakres dokumentacji projektowej
Zakres przekazywanej dokumentacji projektowej zawiera: opis, część graficzną, obliczenia
i  dokumenty,  zgodnie  z  wykazem  podanym  w  szczegółowych  warunkach  umowy,
uwzględniającym podział na dokumentację projektową:
• dostarczoną przez Zamawiającego;:
– projekt zagospodarowania terenu,
– projekt budowlany.
• sporządzoną przez Wykonawcę w ramach ceny kontraktowej.
– powykonawczą dokumentację,
– projekty technologiczne i organizacji robót,
– projekty organizacji ruchu na czas budowy.
1.6.2.  Zgodność  robót  z  dokumentacją  projektową  i  Szczegółową  Specyfikacją
Techniczną
Dokumentacja  projektowa,  Szczegółowa  Specyfikacja  Techniczna  oraz  dodatkowe
dokumenty  przekazane  Wykonawcy  przez  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego  stanowią
załączniki  do  umowy,  a  wymagania  wyszczególnione  w  choćby  jednym  z  nich  są
obowiązujące  dla  Wykonawcy  tak  jakby  zawarte  były  w całej  dokumentacji.  Wymagania
Inspektora nadzoru inwestorskiego wykraczające poza zakres przedmiotu umowy wymagają
akceptacji Zamawiającego w ciągu 7 dni.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność
ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru inwestorskiego, który
dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały
mają być zgodne z dokumentacją projektową i Szczegółową Specyfikacją Techniczną.
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
będą uważane za wartości  docelowe,  od których dopuszczalne są odchylenia w ramach
określonego przedziału tolerancji.
Cechy  materiałów  i  elementów  budowli  muszą  być  jednorodne  i  wykazywać  zgodność
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego
przedziału tolerancji.
W  przypadku,  gdy  dostarczane  materiały  lub  wykonane  roboty  nie  są  zgodne
z dokumentacją  projektową lub  SST i  mają  wpływ na  niezadowalającą  jakość  elementu
budowli,  to  takie  materiały  zostaną  zastąpione  innymi,  a  elementy  budowli  rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7. Określenia podstawowe (definicje pojęć)
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normamii
wytycznymi. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW

2.1 Stosowanie wyrobów budowlanych
Materiały stosowane do wykonywania robót budowlanych objętych zamówieniem: Budowa
tężni  solankowej  (w  tym  instalacja  technologiczna  i  zagospodarowanie  terenu)  będące
wyrobami budowlanymi w myśl Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.
(tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2016  r.  Nr  0,  poz.  1570)  oraz  Rozporządzenia  Parlamentu
Europejskiego  i  Rady  (UE)  Nr  305/2011  z  dnia  9  marca  2011  r.  ustanawiającego
zharmonizowane warunki  wprowadzania  do obrotu wyrobów budowlanych  i  uchylającego
dyrektywę Rady 89/106/EWG, mogą być wprowadzone do obrotu lub udostępniane na rynku
krajowym, jeżeli nadają się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, w zakresie
odpowiadającym ich właściwościom użytkowym i zamierzonemu zastosowaniu co oznacza,
że  ich  właściwości  użytkowe  umożliwiają  –  prawidłowo  zaprojektowanym  i  wykonanym
obiektom budowlanym, w których mają być one zastosowane w sposób trwały – spełnienie
podstawowych wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
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– Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. nr 0 poz. 290).
Wszystkie  materiały  wykorzystywane  przy  robotach  budowlanych  objętych  zamówieniem
powinny  być  wprowadzone  do  obrotu  lub  udostępnione  na  rynku  krajowym  zgodnie
z właściwymi przepisami, a więc posiadać:
–  oznakowanie  znakiem  CE  co  oznacza,  że  dokonano  oceny  ich  zgodności  ze
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm lub z europejską
oceną techniczną, albo
–  oznakowanie  znakiem  budowlanym,  co  oznacza  że  są  to  wyroby  nieobjęte  normą
zharmonizowaną – dla której zakończył się okres koegzystencji – i dla których nie została
wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub
aprobatą techniczną (do końca okresu ważności tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r.,
a później krajową oceną techniczną), bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, albo
– legalne wprowadzenie do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej  lub
w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie
umowy  o  Europejskim  Obszarze  Gospodarczym  oraz  w  Turcji,  o  ile  wyroby  budowlane
udostępniane na rynku krajowym są nieobjęte zakresem przedmiotowym zharmonizowanych
specyfikacji technicznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 rozporządzenia Nr 305/2011, a ich
właściwości  użytkowe  umożliwiają  spełnienie  podstawowych  wymagań  przez  obiekty
budowlane  zaprojektowane  i  budowane  w  sposób  określony  w  przepisach  techniczno-
budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym
udostępnianym  na  rynku  krajowym  dostarcza  się  informacje  o  jego  właściwościach
użytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami państwa, w którym wyrób budowlany został
wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obsługi oraz informacje dotyczące
zagrożenia  dla  zdrowia  i  bezpieczeństwa,  jakie  ten  wyrób  stwarza  podczas  stosowania
i  użytkowania),  albo  –  dopuszczenie  do  jednostkowego  zastosowania  w  obiekcie
budowlanym.
Oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia
oraz daty produkcji.

2.2. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych
Wykonawca  przedstawi  inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego  szczegółowe  informacje
dotyczące,  zamawiania  lub  wydobywania  materiałów  i  odpowiednie  krajowe  oceny
techniczne (lub aprobaty techniczne – wydane do 31 grudnia 2016 r.  a  po zakończeniu
okresu ich ważności krajowe oceny techniczne) lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz
próbki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu
udokumentowania,  że materiały  uzyskane z dopuszczalnego źródła  spełniają  wymagania
SST w czasie postępu robót.
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi
Normami, krajowymi ocenami technicznymi (lub aprobatami technicznymi – wydanymi do 31
grudnia 2016 r. a po zakończeniu okresu ich ważności krajowymi ocenami technicznymi),
o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.3. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego
Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od  właścicieli  i  odnośnych  władz  na
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża.
Wykonawca  przedstawi  dokumentację  zawierającą  raporty  z  badań  terenowych
i  laboratoryjnych  oraz  proponowaną  przez  siebie  metodę  wydobycia  i  selekcji  do
zatwierdzenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ponosi  odpowiedzialność za spełnienie  wymagań ilościowych i  jakościowych
materiałów z jakiegokolwiek złoża.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub
szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej.
Humus i  nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i  miejsc pozyskania piasku
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i  żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i  rekultywacji  terenu po
ukończeniu robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na
odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Eksploatacja  źródeł  materiałów  będzie  zgodna  z  wszelkimi  regulacjami  prawnymi
obowiązującymi na danym obszarze.

2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały  nieodpowiadające  wymaganiom  jakościowym  zostaną  przez  Wykonawcę
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.
Każdy  rodzaj  robót,  w  których  znajdują  się  niezbadane  i  niezaakceptowane  materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu  gdy  będą  one
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem,  zachowały  swoją  jakość  i  właściwość  do  robót  i  były  dostępne  do
kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z inspektorem
nadzoru  inwestorskiego  lub  poza  terenem  budowy  w  miejscach  wskazanych  przez
Wykonawcę i zaakceptowanych przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewidują  możliwość  zastosowania  różnych
rodzajów  materiałów  do  wykonywania  poszczególnych  elementów  robót  Wykonawca
powiadomi  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  o  zamiarze  zastosowania  konkretnego
rodzaju  materiału.  Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj  materiału  nie  może  być  później
zamieniany bez zgody inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI

3.1. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien
być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości (PZJ) lub projekcie organizacji
robót zaakceptowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniach  inspektora  nadzoru
inwestorskiego w terminie przewidzianym umową.

3.2.  Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma  być
utrzymywany w dobrym stanie i  gotowości do pracy. Sprzęt ten powinien spełniać normy
ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego  kopie  dokumentów
potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do  użytkowania,  tam  gdzie  jest  to  wymagane
przepisami.

3.3.  Jeżeli  dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia
sprzętu  przy  wykonywanych  robotach,  wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru
inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu.
Wybrany sprzęt,  po  akceptacji  inspektora  nadzoru  inwestorskiego,  nie  może być  później
zmieniany bez jego zgody.
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3.4.  Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  niegwarantujące  zachowania
opisanych wyżej warunków, lub innych warunków umowy, zostanie przez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowany i niedopuszczony do wykonywania robót.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych
materiałów. Środki transportu niegwarantujące zachowania opisanych wyżej warunków, lub
innych  warunków  umowy,  zostaną  przez  Inspektora  nadzoru  zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do udziału w wykonywaniu robót.
Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami
określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniach  inspektora  nadzoru
inwestorskiego w terminie przewidzianym w umowie.
Wykonawca naprawi wszelkie uszkodzenia spowodowane przez zastosowane do wykonania
robót środki transportu. W przypadku trwałego zanieczyszczenia gruntu lub wody gruntowej,
wykonawca jest zobowiązany do rekultywacji na własny koszt w zakresie spowodowanego
zanieczyszczenia.

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów
ruchu  drogowego  w  szczególności  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie
i  innych  parametrów  technicznych.  Środki  transportu  nieodpowiadające  warunkom
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod
warunkiem  przywrócenia  stanu  pierwotnego  użytkowanych  odcinków  dróg  na  koszt
Wykonawcy.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych
wagowo i gabarytowo ładunków i będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora
nadzoru.
Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

5.1. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje:
• projekt  zagospodarowania  placu  budowy,  który  powinien  składać  się  z  części

opisowej i graficznej,
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
• projekt organizacji robót i harmonogram ich realizacji,
• projekt  technologii  i  organizacji  montażu  (dla  obiektów  prefabrykowanych  lub

elementów konstrukcyjnych o dużych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość
zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją
projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

5.3. Decyzje i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą
oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie,  dokumentacji  projektowej,  SST, PN,
innych normach i instrukcjach. Inspektor jest upoważniony do inspekcji  wszystkich robót i
kontroli  wszystkich  materiałów  dostarczonych  na  budowę  lub  na  niej  produkowanych.
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym,
po  ich  otrzymaniu  przez  Wykonawcę,  pod  groźbą  zatrzymania  robót.  Ewentualne  skutki
finansowe  z  tytułu  niedotrzymania  terminu  poniesie  Wykonawca.  W przypadku  opóźnień
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realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego zakończenia robót, Inspektor
ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na koszt Wykonawcy.

5.4.  Roboty  budowlane  Wykonawca  winien  prowadzić  wyłącznie  na  działkach  objętych
pozwoleniem na budowę.
5.4.1.  Jeżeli do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych jest niezbędne
wejście do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości, inwestor jest
obowiązany przed rozpoczęciem robót uzyskać zgodę właściciela sąsiedniej nieruchomości,
budynku lub lokalu (najemcy) na wejście oraz uzgodnić z nim przewidywany sposób, zakres i
terminy korzystania z tych obiektów, a także ewentualną rekompensatę z tego tytułu.
5.4.2.  W razie nieuzgodnienia warunków, o których mowa w ust. 1, właściwy organ – na
wniosek  inwestora  –  w terminie  14 dni  od  dnia  złożenia  wniosku,  rozstrzyga,  w  drodze
decyzji, o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej
nieruchomości. W przypadku uznania zasadności wniosku inwestora, właściwy organ określa
jednocześnie granice niezbędnej potrzeby oraz warunki korzystania z sąsiedniego budynku,
lokalu lub nieruchomości.
5.4.3.  Inwestor,  po  zakończeniu  robót,  o  których  mowa  w  pkt.  5.4.1,  jest  zobowiązany
naprawić szkody powstałe w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości, budynku lub
lokalu – na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
5.4.4. Zajęcie,  na  potrzeby budowy,  pasa  drogowego lub jego części  może nastąpić  po
spełnieniu wymagań określonych w odrębnych przepisach.

5.5.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie
wysokości  wszystkich  elementów robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w
dokumentacji  projektowej  lub  przekazanymi  na  piśmie  przez  Inspektora  nadzoru
inwestorskiego.
Przed  przystąpieniem  do  wykonania  prac  geodezyjnych  i  kartograficznych  Wykonawca
zobowiązany jest zgłosić prace do ośrodka dokumentacji, pozyskać aktualne dane odnośnie
państwowej osnowy sytuacyjno-wysokościowej, a następnie po zakończeniu budowy –
złożyć  operat  z  pomiaru  powykonawczego  –  do  państwowego  zasobu  geodezyjno-
kartograficznego.
Pracami  geodezyjnymi  i  kartograficznymi  powinna  kierować  i  sprawować  nad  nimi
bezpośredni  nadzór  i  kontrolę  wyłącznie  osoba  posiadająca  odpowiednie  uprawnienia
zawodowe – zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.
Geodezyjna Obsługa Budowy obejmuje w szczególności:
– przed przystąpieniem do robót:

a) założenie osnowy realizacyjnej, w dowiązaniu do punktów osnowy państwowej,
b) odszukanie i oznaczenie (w sposób trwały i widoczny na czas realizacji robót) granic

pasa budowy,
c) wytyczenie i stabilizacja punktów głównych obiektów budowlanych,

– w trakcie prowadzenia robót:
a) bieżącą obsługę geodezyjną budowy w tym obmiary,
b) pomiary przemieszczeń i odkształceń prowadzone w miarę potrzeby do końca okresu

gwarancyjnego,
– po zakończeniu robót:

a) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapą,
b) wyznaczenie i odtworzenie granic pasa drogowego lub działki, 
c) trwałe zastabilizowanie punktów granicznych,
d) okazanie  granic  właścicielom  nieruchomości  przylegającym  do  działek  objętych

pozwoleniem na budowę,
e) wykonanie operatu technicznego zawierającego:
• wykaz współrzędnych punktów granicznych obiektu budowlanego,
• szkice wyniesienia z wymiarowaniem,
• mapę wstęgową z oznaczeniem rodzaju stabilizowanego punktu,
• protokoły z okazania granic właścicielom nieruchomości przylegających do obiektu

budowlanego.
Podczas prac należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie w stanie nienaruszonym
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i nie przesunięcie punktów geodezyjnych,
które podlegają ochronie w trybie przepisów ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.
Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu
i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie inspektor nadzoru inwestorskiego,
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

5.6. Ochrona środowiska i ograniczenie uciążliwości dla otoczenia
Wykonawca  powinien  stosować  się  do  wymogów  zawartych  w  decyzji  środowiskowej
i  w  raporcie  oddziaływania  na  środowisko  oraz  wszelkich  uzyskanych  uzgodnieniach
zawartych w Dokumentacji Projektowej.
Wykonawca powinien:

• Organizować roboty w taki sposób, aby zminimalizować ilość powstających odpadów
budowlanych;

• Unikać  zanieczyszczeń  odpadami  stałymi  i  ściekami  miejsc  prowadzenia  robót
budowlanych  i  eksploatacji  przedsięwzięcia,  a  odpady  powstałe  selektywnie
magazynować w przystosowanych do tego pojemnikach lub tymczasowych punktach
magazynowania oraz systematycznie wywozić lub zagospodarować.

• Wymaganą dokumentacją projektową wycinkę zieleni przeprowadzić poza sezonem
lęgowym ptaków (poza okresem od 15 marca do 15 sierpnia włącznie);

• Na terenie  leśnym z drzew przeznaczonych do usunięcia  zdjąć  budki  lęgowe dla
ptaków i przenieść na inne drzewa;

• Prace  ziemne  w  rejonie  zbiorników  i  cieków  wodnych  prowadzić  poza  okresem
masowych migracji płazów (marzec-maj, połowa września do połowy października).
W tym okresie należy zapewnić przedostanie się płazom na drugą stronę obiektu
budowlanego;

• Zapewnić  minimalizację  zmian  stosunków  wodnych  w  czasie  prowadzenia  prac
budowlanych;  w  miejscach  ewentualnego  drenażu  wód  podziemnych  za  pomocą
wykopów, należy zabezpieczyć wody z ich odwodnienia;

• Przewidzieć zastępcze źródło zaopatrzenia w wodę, w przypadku likwidacji ujęć wód
podziemnych, kolidujących z obiektem budowlanym lub zaniku wody w ujęciach w
wyniku drenażu;

• Unikać  zbędnej  koncentracji  prac  budowlanych  z  wykorzystaniem  sprzętu
mechanicznego na terenach zwartej zabudowy mieszkaniowej oraz eliminować prace
maszyn i urządzeń na biegu jałowym;

• Prace budowlane w rejonie najbliższych terenów chronionych akustycznie prowadzić
w  godzinach  dziennych  (6:00-22:00)  w  sposób  powodujący  najmniejszą  emisję
hałasu do środowiska;

• Zapobiegać  wtórnej  emisji  pyłu  z  transportu  mas  ziemnych  oraz  dróg,  którymi
poruszać się będą pojazdy wyjeżdżające z placu budowy;

• Zapewnić  nadzór  archeologiczny  i  obserwację  archeologiczną  pracom  ziemnym.
W przypadku natrafienia na przedmiot posiadający cechy reliktu archeologicznego,
należy natychmiast wstrzymać prace ziemne. Wyniki badań archeologicznych będą
rzutowały na dalsze prace tzn. na kontynuację prac budowlanych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jakości
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
inspektora  nadzoru  inwestorskiego  programu  zapewnienia  jakości  (PZJ),  w  którym
przedstawi  on  zamierzony  sposób  wykonania  robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe
i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST.
Program zapewnienia jakości winien zawierać:

• organizację wykonania robót w terminie umownym i sposób prowadzenia robót;
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót;
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;
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• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych
elementów robót;

• system  (sposób  i  procedurę)  proponowanej  kontroli  i  sterowania  jakością
wykonywanych robót;

• wyposażenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium
własnego  lub  laboratorium,  któremu  Wykonawca  zamierza  zlecić  prowadzenie
badań);

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów,
a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposób i  formę przekazywania  tych informacji  inspektorowi  nadzoru
inwestorskiego;

• wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  wraz  z  ich  parametrami
technicznymi  oraz  wyposażeniem  w  mechanizmy  do  sterowania  i  urządzenia
pomiarowo-kontrolne;

• rodzaje  i  ilość  środków  transportu  oraz  urządzeń  do  magazynowania
i załadunku/rozładunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.;

• sposób i  procedurę pomiarów i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie  próbek,
legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót.

6.2. Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.
Wykonawca zapewni  odpowiedni  system kontroli,  włączając  w to personel,  laboratorium,
sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia  niezbędne  do  pobierania  próbek  i  badań
materiałów oraz robót.
Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwości  są  określone  w  SST.
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Inspektor  nadzoru  inwestorskiego  będzie  mieć  nieograniczony  dostęp  do  pomieszczeń
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.
Inspektor  nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek
niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.  Jeżeli  niedociągnięcia te będą tak
poważne,  że  mogą wpłynąć ujemnie  na wyniki  badań,  Inspektor  nadzoru inwestorskiego
natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium zostaną usunięte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie  koszty związane z  organizowaniem i  prowadzeniem badań materiałów i  robót
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek
Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod  pobierania
próbek,  opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu
próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca będzie przeprowadzać
dodatkowe  badania  tych  materiałów,  które  budzą  wątpliwości  co  do  jakości,  o  ile
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej
woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczane przez Wykonawcę i zatwierdzane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą
odpowiednio opisane i  oznakowane,  w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.
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6.4. Badania i pomiary
Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.
W  przypadku,  gdy  normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  SST,
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania,  Wykonawca  przedstawi  na  piśmie  ich  wyniki  do  akceptacji  Inspektora  nadzoru
inwestorskiego.

6.5. Raporty z badań
Wykonawca  będzie  przekazywać  inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego  kopie  raportów
z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie
zapewnienia jakości.
Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego  na
formularzach  według  dostarczonego  przez  niego  wzoru  lub  innych,  przez  niego
zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
Dla celów kontroli i zatwierdzenia jakości Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest
do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania.
Do umożliwienia jemu kontroli  zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inspektor  nadzoru  inwestorskiego,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót
prowadzonego  przez  Wykonawcę,  będzie  oceniać  zgodność  materiałów  i  robót  z
wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor  nadzoru  inwestorskiego  może  pobierać  próbki  materiałów i  prowadzić  badania
niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt.
Jeżeli  wyniki  tych badań wykażą,  że  raporty  Wykonawcy są niewiarygodne,  to  inspektor
nadzoru  inwestorskiego  poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu  laboratorium
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W
przypadku gdy przeprowadzone, na plecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego, powtórne i
dodatkowe  badania  potwierdzą  niewiarygodność  raportu  Wykonawcy,  całkowite  koszty
powtórnych  lub  dodatkowych  badań  i  pobierania  próbek  poniesione  zostaną  przez
Wykonawcę.  W  przypadku  gdy  przeprowadzone  na  polecenie  nadzoru  inwestorskiego,
powtórne i dodatkowe badania wykażą prawidłowość raportu Wykonawcy całkowite koszty
badań i pobrania próbek poniesione zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.7. Dokumenty budowy
6.7.1. Dziennik budowy
Zgodnie z art. 45 ustawy Prawo budowlane dziennik budowy stanowi urzędowy dokument
przebiegu  robót  budowlanych  oraz  zdarzeń  i  okoliczności  zachodzących  w  toku
wykonywania robót i jest wydawany odpłatnie przez właściwy organ.
Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać w dzienniku budowy wpisu osób,
którym zostało powierzone kierownictwo, nadzór i kontrola techniczna robót budowlanych.
Osoby te są obowiązane potwierdzić podpisem przyjęcie powierzonych im funkcji.
Do dokonywania wpisów w dzienniku budowy upoważnieni są:

1. inwestor,
2. inspektor nadzoru inwestorskiego,
3. projektant,
4. kierownik budowy,
5. kierownik robot budowlanych,
6. osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy,
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7. pracownicy  organów  nadzoru  budowlanego  i  innych  organów  uprawnionych  do
kontroli przestrzegania przepisów na budowie – w ramach dokonywanych czynności
kontrolnych.

Dziennik budowy znajduje się na stale na terenie budowy lub rozbiórki i jest dostępny dla
osób  upoważnionych.  Dziennik  budowy  należy  przechowywać  w  sposób  zapobiegający
uszkodzeniu, kradzieży lub zniszczeniu.
Za właściwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz właściwe przechowywanie na
terenie budowy jest odpowiedzialny kierownik budowy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót,
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy  będą  czytelne,  dokonane  trwałą  techniką,  w  porządku  chronologicznym,
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne
dokumenty będą  oznaczone  kolejnym numerem załącznika  i  opatrzone  datą  i  podpisem
Wykonawcy i Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Do  dziennika  budowy  należy  wpisywać  w  szczególności:  datę  przekazania  Wykonawcy
terenu  budowy,  datę  przekazania  przez  Zamawiającego  dokumentacji  projektowej,
uzgodnienie  przez  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  programu  zapewnienia  jakości
i harmonogramów robót, a ponadto:

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w robotach,
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego,
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych

i ostatecznych odbiorów robót,
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
• stan pogody i  temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót  podlegających

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji

projektowej,
• dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed

i w trakcie wykonywania robót,
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych

badań z podaniem kto je przeprowadzał,
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,
• inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą
przedłożone inspektorowi nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania się.
Decyzje  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego  wpisane  do  dziennika  budowy  Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis  projektanta  do  dziennika  budowy  obliguje  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego  do
ustosunkowania  się.  Projektant  nie  jest  jednak  stroną  umowy  i  nie  ma  uprawnień  do
wydawania poleceń Wykonawcy robót.
6.7.2. Książka obmiarów (rejestr obmiarów)
Książka  obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu
każdego  z  elementów robót.  Obmiary wykonanych  robót  przeprowadza  się  sukcesywnie
w jednostkach przyjętych w SST lub w kosztorysie.
6.7.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki  laboratoryjne,  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  użytych  materiałów
i  wyrobów  budowlanych  do  obrotu  lub  udostępnieniu  na  rynku  krajowym  bądź  do
jednostkowego  zastosowania,  zgodnie  z  właściwymi  przepisami,  orzeczenia  o  jakości
materiałów,  recepty  robocze  i  kontrolne  wyniki  badań  Wykonawcy  będą  gromadzone  w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do
odbioru  robót.  Winny  być  udostępnione  na  każde  życzenie  inspektora  nadzoru
inwestorskiego.
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6.7.4. Pozostałe dokumenty budowy
Do  dokumentów  budowy  zalicza  się,  oprócz  wymienionych  w  punktach  6.8.1.-6.8.3.,
następujące dokumenty:

a) pozwolenie na budowę,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

6.7.5. Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru inwestorskiego
i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
a) Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  robót  wykonywanych,  zgodnie

z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych przez Zamawiającego
w dokumentach umownych (SST) i przyjętych odpowiednio w kosztorysie.

b) Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca.  Wyniki  obmiaru  będą  wpisane  do  książki
obmiarów (rejestru obmiarów).

c) Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru
inwestorskiego na piśmie.

d) Obmiar wykonanych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do
celu  miesięcznej  płatności  na  rzecz  Wykonawcy  lub  w  innym  czasie  określonym
w umowie.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
a) Zasady  określania  ilości  robót  podane  są  w  odpowiednich  specyfikacjach

technicznych i KNR-ach, KNNR-ach oraz normach zakładowych.
b) Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji

projektowej i kosztorysowej.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
a) Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną

skalę, jednoznacznie określającą wykonany pomiar;
b) Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót

powinny być zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego;
c) Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną  dostarczone  przez  Wykonawcę.  Jeżeli

urządzenia  te  lub  sprzęt  wymagają  badań  atestujących,  to  Wykonawca  będzie
posiadał ważne świadectwa legalizacji;

d) Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym
stanie, w całym okresie trwania robót.

7.4. Czas i sposób przeprowadzania obmiaru
a) Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania;
b) Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem;
c) Obmiaru robót wykonanych dokonuje się również przy wystąpieniu dłuższej przerwy

w robotach;
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d) Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  wykonywane  będą
w sposób zrozumiały i jednoznaczny;

e) Obmiary  elementów  o  skomplikowanej  powierzchni  lub  bryle  będą  uzupełnione
odpowiednimi  szkicami  umieszczonymi  w  karcie  książki  obmiarów  (rejestrze
obmiarów). W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego
załącznika do książki  obmiarów,  którego wzór  zostanie uzgodniony z inspektorem
nadzoru inwestorskiego.

8 SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
d) odbiorowi po upływie okresu rękojmi,
e) odbiorowi po upływie okresu gwarancji.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  jakości
wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania  ogólnego  postępu  robót.
Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i  jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego.  Odbiór  będzie
przeprowadzony  niezwłocznie,  nie  później  jednak  niż  w  ciągu  3  dni  od  daty  zgłoszenia
wpisem  do  dziennika  budowy  i  powiadomienia  o  tym  fakcie  inspektora  nadzoru
inwestorskiego.
Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  inspektor  nadzoru  inwestorskiego  na
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary,  w konfrontacji  z dokumentacją projektową, SST i  uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru
częściowego robót  dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  Odbioru
robót  dokonuje  komisja  w  obecności  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  i  Wykonawcy.
Komisja jest powoływana przez Zamawiającego.

8.4. Odbiór robót ostateczny (końcowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego (końcowego) robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu
do zakresu oraz jakości wykonanych robót.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia
potwierdzenia  przez  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  zakończenia  robót  i  przyjęcia
dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inspektora nadzoru inwestorskiego i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca roboty dokona ich
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów,
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.
W toku  odbioru  ostatecznego  robót  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych,
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających

    ACKEE GROUP  Maria Strzedu a   40-584 Katowice, ul. Brynowska 45/83ł
 biuro projektowe: 47-400 Racibórz, ul. M y ska 5/2 ,  tel.  32 4150353   e-mail: biuro@ackee.pl  ł ń     

wszelkie prawa autorskie zastrzeżone, kopiowanie bez zgody autora wzbronione



w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją  projektową  i  SST
z uwzględnieniem tolerancji co nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja  oceni  pomniejszoną  wartość  wykonywanych  robót  w  stosunku  do  wymagań
przyjętych w dokumentach umowy.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego)
Podstawowym  dokumentem  jest  protokół  odbioru  ostatecznego  robót,  sporządzony  wg
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do  odbioru  ostatecznego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  następujące
dokumenty:

1. Dokumentację  powykonawczą  tj.  dokumentację  budowy z  naniesionymi  zmianami
dokonanymi  w  toku  wykonania  robót  oraz  geodezyjnymi  pomiarami
powykonawczymi;

2. Szczegółowe  specyfikacje  techniczne  (podstawowe  z  dokumentów  umowy  i  ew.
uzupełniające lub zamienne);

3. Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających;
4. Protokoły odbiorów częściowych;
5. Recepty i ustalenia technologiczne;
6. Dzienniki budowy i książki obmiarów (rejestr obmiaru);
7. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i

programem zapewnienia jakości (PZJ);
8. Dokumenty świadczące o dopuszczeniu użytych materiałów i wyrobów budowlanych

do  obrotu  lub  udostępnieniu  na  rynku  krajowym,  bądź  do  jednostkowego
zastosowania, zgodnie z właściwymi przepisami;

9. Karty  techniczne  lub  instrukcje  producentów  odnoszące  się  do  zastosowanych
materiałów (wyrobów);

10. Wykaz wbudowanych urządzeń i przekazywanych instrukcji obsługi;
11. Wykaz przekazywanych kluczy;
12. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii

telefonicznej,  energetycznej,  gazowej,  oświetlenia  itp.)  oraz  protokoły  odbioru
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń;

13. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu;
14. Kopię  mapy  zasadniczej  powstałej  w  wyniku  geodezyjnej  inwentaryzacji

powykonawczej;
15. Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym;
16. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.
17. W  przypadku,  gdy  wg  komisji,  roboty  pod  względem  przygotowania

dokumentacyjnego  nie  będą  gotowe  do  odbioru  ostatecznego,  komisja
w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy  ponowny  termin  odbioru  ostatecznego
robót.

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego
i Wykonawcy. Protokół powinien zawierać:
– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
– ocenę wyników badań,
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem.
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą.
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8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi lub gwarancji
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu wykonanych robót będących
przedmiotem zamówienia po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym
okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)
robót”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej a
negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. Przed upływem
okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie
zauważone wady w wykonanych robotach budowlanych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT

9.1. Ustalenia ogólne
9.1.1. Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  Wykonawcę  za
jednostkę obmiarową ustaloną przez Zamawiającego w dokumentach umownych i przyjęta
odpowiednio w danej pozycji kosztorysu ofertowego.
9.1.2. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana
przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).
9.1.3. Cena  jednostkowa  pozycji  kosztorysowej  lub  wynagrodzenie  ryczałtowe  będzie
uwzględniać wszystkie czynności,  wymagania i  badania składające się na jej  wykonanie,
określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
9.1.4. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:

• robociznę bezpośrednią  wraz  z  towarzyszącymi  kosztami  (z  kosztami  pośrednimi,
narzutami  zysku,  dodatkowymi  za  pracę  w  godzinach  nadliczbowych,  w  dniach
wolnych od pracy itp.);

• wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,
ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy;

• koszty  zmniejszenia  wartości  robót  rozbiórkowych  z  tytułu  odzysku  materiałów
rozbiórkowych przechodzących na własność Wykonawcy;

• koszty utylizacji materiałów rozbiórkowych zgodnie z prawem ochrony środowiska;
• wartość  pracy  sprzętu  wraz  z  towarzyszącymi  kosztami  jednorazowymi

(sprowadzenie sprzętu na teren budowy, montażem i demontażem, usunięciem po
zakończeniu robót);

• wykonanie  wszystkich  robót  tymczasowych  niezbędnych  do  wykonania  robót
podstawowych;

• koszty  pośrednie,  w  skład  których  wchodzą  koszty  takie  jak:  płace  personelu  i
kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące bhp;
usługi  obce  na  rzecz  budowy;  opłaty  za  dzierżawę  placów i  bocznic;  ekspertyzy
dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa
Wykonawcy;

• zastosowanie  materiałów pomocniczych  koniecznych  do  prawidłowego  wykonania
robót lub wynikających z przyjętej technologii robót;

• koszty wykonania, utrzymania oraz późniejszej rozbiórki dróg technologicznych;
• stosowanie się do PZJ;
• inne utrudnienia spowodowane czynnikami zewnętrznymi;
• koszty pobierania i badań próbek;
• przygotowanie i dostarczenie szczegółowych rysunków roboczych / wykonawczych;
• zysk  kalkulacyjny  zawierający  ewentualne  ryzyko  Wykonawcy  z  tytułu  innych

wydatków mogących wystąpić w okresie
• realizacji robót i w okresie gwarancyjnym;
• wszelkie  koszty  związane  z  uzgodnieniami,  nadzorami  i  odbiorami

przebudowywanych linii/sieci przez właścicieli sieci;
• koszty wykonania przekopów kontrolnych pod nadzorem właściciela sieci;
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• koszty wyłączeń i przełączeń oraz niedostarczenia mediów;
• wykonanie układów przejściowych na czas budowy;
• przeprowadzenie pomiarów, badań i odbiorów zgodnie z wymaganiami SST;
• uporządkowanie  miejsc  prowadzonych  robót  i  wywiezienie  zbędnych  materiałów

Wykonawcy na składowisko Wykonawcy;
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami ale z wyłączeniem podatku

VAT.

9.2. Objazdy, dojazdy i przejazdy oraz organizacja ruchu
9.2.1. Wykonawca robót:
a) opracuje dokumentację projektową budowy dróg objazdowych oraz organizacji ruchu na
czas prowadzenia robót,
b) uzgodni projekt organizacji ruchu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego i odpowiednimi
instytucjami oraz uzyska
zatwierdzenie w organie zarządzającym ruchem publicznym,
c)  przekaże  kopię  zatwierdzanego  projektu  Inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego  oraz
zainteresowanym zarządcom dróg.
9.2.2. Koszty budowy objazdów i organizacji ruchu obejmują:
a) opracowanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej objazdów i organizacji ruchu,
b) wybudowanie, zgodnie z uzgodnioną dokumentacją, objazdów i dróg dojazdowych,
c) ustawienie oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,
d) opłaty / dzierżawy terenu zajętego przez objazdy,
e) tymczasową przebudowę urządzeń obcych, jeżeli taka będzie wymagana dla wdrożenia
organizacji ruchu.
9.2.3. Koszty utrzymania objazdów, dojazdów i organizacji ruchu obejmują:
a)  oczyszczanie  jezdni,  przestawienia,  przykrycia  i  usunięcia  tymczasowych  oznakowań
pionowych i poziomych, barier i świateł,
b) utrzymania płynności ruchu publicznego,
c) naprawę i remont dróg objazdowych.
9.2.4. Koszty likwidacji objazdów, dojazdów i organizacji ruchu obejmują:
a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
b) demontaż nawierzchni z elementów prefabrykowanych, demontaż przepustów, mostków
itp. na objazdach po zakończeniu robót,
c) doprowadzenie terenu pod objazdami do stanu pierwotnego.
9.2.5. Koszty budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, dojazdów i organizacji ruchu
ponosi:
a) Wykonawca robót w ramach cen jednostkowych robót zamówionych,

9.3. Rozpoznanie terenu pod względem obecności niewypałów, niewybuchów i innych
przedmiotów wybuchowych
Koszt rozpoznania terenu obejmuje:
a)  przeprowadzenie  badań  terenu  na  obecność  niewybuchów,  niewypałów  oraz  innych
przedmiotów niebezpiecznych,
b) opracowanie ekspertyzy i opinii saperskiej,
c) zabezpieczenie miejsc znalezisk,
d) likwidacja materiałów i przedmiotów niebezpiecznych.
Koszt tych robót ponosi Zamawiający.

9.4. Koszty dodatkowe
Dla  wykonania  robót  zamówionych  przy  zabezpieczeniu  ciągłości  funkcjonowania  sieci
uzbrojenia  terenu  i  instalacji  na  terenie  objętym robotami  może  zaistnieć  konieczność
wykonania  tymczasowych  połączeń  tych  sieci  i  instalacji  tymczasowych  w  uzgodnieniu  
 użytkownikami sieci.
Koszt wykonania sieci i instalacji tymczasowych oraz koszt wyłączenia sieci z eksploatacji
wraz  z  ewentualnym  odszkodowaniem  dla  właściciela  sieci  przewidzieć  w  cenie
jednostkowej wykonania sieci i instalacji docelowych.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Ustawy

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0,
poz. 290).

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.
U. 2015, poz. 2164).

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U.
z 2016 r. Nr 0, poz. 1570).

• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U.
z 2016 r. Nr 0, poz. 655).

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz.
U. z 2016 r. Nr 0, poz. 191).

• Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U.
z 2015 r. Nr 0, poz. 1125).

• Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. – o samorządach zawodowych architektów oraz
inżynierów budownictwa (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1725).

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U.
z 2016 r. Nr 0, poz. 672).

• Ustawa z dnia 18 kwietnia 2001 r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r.
poz. 469).

• Ustawa  z  dnia  10  kwietnia  2003  r.  –  o  szczególnych  zasadach  przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.
2031).

• Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U.
z 2017 r. poz. 128).

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2015
r., poz. 460).

10.2. Rozporządzenia
• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-użytkowego
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129).

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r.  w sprawie szczegółowego zakresu i  formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 462 z późniejszymi zmianami).

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26  czerwca  2002  r.  –  w  sprawie
dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia
zawierającego  dane  dotyczące  bezpieczeństwa pracy i  ochrony zdrowia  (Dz.  U.  
z 2002 r. Nr 108, poz. 953, z późn. zm.).

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst
jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422).

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i  Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.  
w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968)

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  –  w  sprawie
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa
 i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. –  
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr
129 poz. 844 – tekst jednolity – Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650).

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  –  w  sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z
2003 r. Nr 47, poz. 401).

• Rozporządzenie  Ministra  Komunikacji  oraz  Administracji,  Gospodarki  Terenowej  i
Ochrony Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
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pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych (Dz. U. z 1977 r. Nr 7, poz.
30).

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 r.  w sprawie rodzaju i  zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz
czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995 r.  Nr 25,
poz. 133).

• Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października
2015  r.  w  sprawie  prowadzenia  prac  konserwatorskich,  restauratorskich,  robót
budowlanych,  badań  konserwatorskich,  badań  architektonicznych  i  innych  działań
przy  zabytku  wpisanym  do  rejestru  zabytków  oraz  badań  archeologicznych
i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2015 r. poz. 1789).

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r.  w sprawie katalogu
odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923).

• Rozporządzenie  (WE)  nr  2195/2002  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  z  dnia  5
listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).

• Rozporządzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniające
rozporządzenie  (WE)  nr  2195/2003  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  w  sprawie
Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i  2004/18/WE
Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  dotyczące  procedur  udzielania  zamówień
publicznych w zakresie zmiany CPV.

• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca
2011 r.  ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów
budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG.

10.3. Normy
• PN-ISO 6707-1 Budynki i budowle – Terminologia cz. 1: Terminy ogólne.
• PN-ISO 6707-2 Budownictwo – Terminologia, Terminy stosowane w umowach.
• PN-IEC 60050-826 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki.  Część 826:

Instalacje elektryczne.

10.4. Inne dokumenty i instrukcje
• Warunki techniczne wykonania i  odbioru robót budowlanych. Poradnik projektanta,

kierownika  budowy  i  inspektora  nadzoru.  Praca  zbiorowa,  Verlag  Dashofer,
Warszawa 2015 r.

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III,
IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

• Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Instytut  Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

• Warunki techniczne, COBRTI INSTAL, wydane przez Centralny Ośrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki instalacyjnej INSTAL:

• Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  sieci  wodociągowych,  Warszawa  2001,
Zeszyt 3,

• Warunki  techniczne  wykonanie  i  odbioru  sieci  ciepłowniczych  z  rur  i  elementów
preizolowanych, Warszawa 2002, Zeszyt 4,

• Warunki  techniczne  wykonanie  i  odbioru  sieci  kanalizacyjnych,  Warszawa  2003,
Zeszyt 9,

• Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji wentylacyjnych, Warszawa 2002,
Zeszyt 5,

• Warunki  techniczne  wykonanie  i  odbioru  instalacji  ogrzewczych,  Warszawa 2003,
Zeszyt 6,

• Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji wodociągowych, Warszawa 2003,
Zeszyt 7,

• Warunki  techniczne wykonanie i  odbioru węzłów ciepłowniczych,  Warszawa 2003,
Zeszyt 8,

• Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji kanalizacyjnych, Warszawa 2006,
Zeszyt 12.
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II.  ROBOTY W  ZAKRESIE  PRZYGOTOWANIA TERENU  POD  BUDOWĘ
I ROBOTY ZIEMNE ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU WYKOPÓW
POD FUNDAMENTY OBIEKTÓW KUBATUROWYCH W GRUNTACH KAT.  
I-V
(kod CPV 45111200)

SPIS TREŚCI
1. CZĘŚĆ OGÓLNA
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Najwa  ż  niejsze oznaczenia i skróty:
ST – Specyfikacja Techniczna
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
ITB – Instytut Techniki Budowlanej
PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości
SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówień

    ACKEE GROUP  Maria Strzedu a   40-584 Katowice, ul. Brynowska 45/83ł
 biuro projektowe: 47-400 Racibórz, ul. M y ska 5/2 ,  tel.  32 4150353   e-mail: biuro@ackee.pl  ł ń     

wszelkie prawa autorskie zastrzeżone, kopiowanie bez zgody autora wzbronione



1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego
Budowa infrastruktury turystycznej  przy nowopowstałych  wieżach widokowych na  terenie
Euroregionu Silesia.

1.2. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wspólne wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych i małej architektury, realizowanych w obrębie
placu budowy.

1.3. Zakres stosowania SST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.4. Zakres robót objętych SST
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności  dotyczące  zasad
prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy obiektów kubaturowych i obejmują:

• wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-V),
• pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.

1.5. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami
i wytycznymi. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót,  ich  zgodność
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
Ogólne  wymagania  dotyczące  właściwości  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania
podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2.

2.1. Zasady wykorzystania gruntów
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane
w maksymalnym  stopniu  do  zasypek.  Grunty  przydatne  do  budowy nasypów mogą być
wywiezione  poza  teren  budowy  tylko  wówczas,  gdy  stanowią  nadmiar  objętości  robót
ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości
robót  ziemnych,  zostały  za  zgodą  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego  wywiezione  przez
Wykonawcę  poza  teren  budowy  z  przeznaczeniem  innym  niż  budowa  nasypów  lub
wykonanie  prac  objętych  kontraktem,  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  dostarczenia
równoważnej  objętości  gruntów przydatnych ze źródeł  własnych,  zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru.
Grunty  i  materiały  nieprzydatne  do  budowy  nasypów,  powinny  być  wywiezione  przez
Wykonawcę  na  odkład.  Zapewnienie  terenów  na  odkład  należy  do  obowiązków
Zamawiającego,  o  ile  nie  określono  tego  inaczej  w  kontrakcie.  Inspektor  nadzoru  może
nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika
jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV
45000000-7, pkt 3.

3.1. Sprzęt do robót ziemnych
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością
korzystania z następującego sprzętu do:
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• odspajania i  wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne,  młoty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

• jednoczesnego  wydobywania  i  przemieszczania  gruntów  (spycharki,  zgarniarki,
równiarki, urządzenia do hydromechanizacji itp.),

• transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi
itp.),

• sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV
45000000-7, pkt 4.

4.1. Transport gruntów
Wybór  środków  transportowych  oraz  metod  transportu  powinien  być  dostosowany  do
kategorii  gruntu  (materiału),  jego  objętości,  technologii  odspajania  i  załadunku  oraz
odległości  transportu.  Wydajność  środków  transportowych  powinna  być  ponadto
dostosowana  do  wydajności  sprzętu  stosowanego  do  urabiania  i  wbudowania  gruntu
(materiału).
Zwiększenie  odległości  transportu  ponad  wartości  zatwierdzone  nie  może  być  podstawą
roszczeń  Wykonawcy,  dotyczących  dodatkowej  zapłaty  za  transport,  o  ile  zwiększone
odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 5.

5.1. Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu
Kontury  robót  ziemnych  pod  fundamenty  lub  wykopy  ulegające  późniejszemu zasypaniu
należy wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych.
Przy  wykonywaniu  wykopów  pod  fundamenty  budynków  zasadnicze  linie  budynków
i krawędzi wykopów powinny być  wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale
poza obszarem wykonywanych robót  ziemnych.  Wytyczenie zasadniczych linii  na ławach
powinno  być  sprawdzane  przez  nadzór  techniczny  Inwestora  i  potwierdzone  zapisem
w dzienniku budowy.
Tyczenie  obrysu  wykopu  powinno  być  wykonane  z  dokładnością  do  +/–  5  cm  dla
wyznaczenia charakterystycznych punktów załamania.
Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niż +/– 10
cm. Różnice w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekroczyć
+1 cm i – 3 cm.
Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/– 10 cm,
a krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie.
Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości
wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie
powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową.

5.2. Odwodnienia robót ziemnych
Niezależnie  od  budowy  urządzeń,  stanowiących  elementy  systemów  odwadniających,
ujętych w dokumentacji  projektowej.  Wykonawca powinien,  o ile  wymagają  tego warunki
terenowe,  wykonać  urządzenia,  które  zapewnią  odprowadzenie  wód  gruntowych
i  opadowych  poza  obszar  robót  ziemnych,  tak  aby  zabezpieczyć  grunty  przed
przewilgoceniem  i  nawodnieniem.  Wykonawca  ma  obowiązek  takiego  wykonywania
wykopów i  nasypów, aby powierzchniom, gruntu nadawać  w całym okresie trwania robót
spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie.
Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną  nawodnieniu, które spowoduje ich
długotrwała nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia
ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony
Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt.
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Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi
być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.3. Odwodnienie wykopów
Technologia  wykonania  wykopu  musi  umożliwiać  jego  prawidłowe  odwodnienie  w  całym
okresie trwania robót ziemnych.
W  czasie  robót  ziemnych  należy  zachować  odpowiedni  spadek  podłużny  rowków
odwadniających, umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu.
Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć  w rowy i/lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-
7, pkt 6.

6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych
6.1.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami
specyfikacji określonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacją projektową.
Szczególną uwagę należy zwrócić na:
– właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,
– właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych.
6.1.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót
Czynności wchodzące w zakres sprawdzania jakości wykonania robót określono w pkt. 6.1.

6.2. Badania do odbioru wykopu fundamentowego
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Pomiar szerokości wykopu ziemnego, szerokości dna wykopu, rzędnych powierzchni wykopu
ziemnego,  pochylenia  skarp,  równości  powierzchni  wykopu  oraz  równości  skarp  należy
wykonywać taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i poziomicą lub niwelatorem, w odstępach
co 20 m.
Pomiar  spadu  podłużnego  powierzchni  wykopu  należy  wykonać  niwelatorem  rzędnych
w odstępach co 20 m oraz w punktach wątpliwych.
6.2.2. Szerokość wykopu ziemnego
Szerokość wykopu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ±
10 cm.
6.2.3. Rzędne wykopu ziemnego
Rzędne wykopu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż –3
cm lub +1 cm.
6.2.4. Pochylenie skarp
Pochylenie  skarp  nie  może  różnić  się  od  pochylenia  projektowanego  o  więcej  niż  10%
wartości pochylenia wyrażonego tangensem kąta.
6.2.5. Równość dna wykopu
Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 3 cm.
6.2.6. Równość skarp
Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać ± 10 cm.

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie  materiały  nie  spełniające  wymagań  podanych  w  odpowiednich  punktach
specyfikacji,  zostaną  odrzucone.  Jeśli  materiały,  nie  spełniające  wymagań  zostaną
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na
właściwe, na własny koszt. Wszystkie roboty, które wykazują  większe odchylenia cech od
określonych  w  punktach  5  i  6  specyfikacji  powinny  być  ponownie  wykonane  przez
Wykonawcę  na jego koszt. Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru może
uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na jakość robót i ustali zakres i wielkość
potrąceń za obniżoną jakość.
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7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
Ogólne  zasady  przedmiaru  i  obmiaru  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV
45000000-7, pkt 7.

7.1. Zasady obmiaru robót
Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót,  zgodnie
z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót
dokonuje Wykonawca a jego wyniki wpisuje do książki obmiarów.

7.2. Zasady określania ilości robót
Długości  pomiędzy  wyszczególnionymi  punktami  skrajnymi  będą  obmierzone  poziomo
wzdłuż linii osiowej.
Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają inaczej, objętości będą wyliczone w m3

jako długość pomnożona przez średni przekrój wg objętości wykopu w stanie rodzinnym.
W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilości robót ziemnych obliczenie wg obmiaru
w  wykopie  nie  jest  możliwe,  należy  jak  ilość  obliczać  wg  obmiaru  na  środkach
transportowych lub nasypie z uwzględnieniem współczynnika spulchnienia gruntu, podanym
w tablicy nr 1 z tym, że dolne wartości stosować w nasypach przed ich zagęszczeniem, a
górne przy obliczaniu objętości na jednostkach transportowych.
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach, zgodnie
z wymaganiami SST.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  będą
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

7.4. Wagi i zasady wdrażania
Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  urządzenia  wagowe  odpowiadające  odnośnym
wymaganiom SST.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary  będą  przeprowadzone  przed  częściowym  lub  ostatecznym  odbiorem  odcinków
robót,  a  także  w  przypadku  występowania  dłuższej  przerwy  w  robotach.  Obmiar  robót
zanikających  przeprowadza  się  w  czasie  ich  wykonywania.  Obmiar  robót  podlegających
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt
8.

8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiory poszczególnych etapów należy prowadzić zgodnie z  ST „Wymagania ogólne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 8.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV
45000000-7, pkt 9.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy
1. PN-B-02481:1998  Geotechnika  –  Terminologia  podstawowa,  symbole  literowe  i

jednostki miar.
2. PN-EN 1997-2:2009 Projektowanie geotechniczne – Część 2: Rozpoznanie i badanie

podłoża gruntowego.
3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów (norma wycofana).
4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej (norma wycofana).
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu (norma wycofana).
6. PN-B-06050  Roboty  ziemne  budowlane.  Wymagania  w  zakresie  wykonywania  i

badania przy odbiorze (norma wycofana).
7. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe – Roboty ziemne – Wymagania i badania.

10.2. Ustawy
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr

0, poz. 290).

10.3. Rozporządzenia
• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002  r.  w  sprawie  dziennika

budowy,  montażu  i  rozbiórki  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108
poz. 953, z późniejszymi zmianami).

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.  
z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje
• Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  –  Wymagania

ogólne Kod CPV 45000000-7, wydanie 3, OWEOB Promocja – 2017 rok.
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III. BETONOWANIE
(kod CPV 45262300-4)

IV. BETONOWANIE KONSTRUKCJI
(kod CPV 45262311-4)

SPIS TREŚCI
1. CZĘŚĆ OGÓLNA
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Najwa  ż  niejsze oznaczenia i skróty:
ST – Specyfikacja Techniczna
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
ITB – Instytut Techniki Budowlanej
PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości
SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówień
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego
Budowa infrastruktury turystycznej  przy nowopowstałych  wieżach widokowych na  terenie
Euroregionu Silesia.

1.2. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wspólne wymagania
dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  wykonaniem konstrukcji  betonowych
i żelbetowych w obiektach kubaturowych.

1.3. Zakres stosowania SST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.4. Zakres robót objętych SST
Specyfikacja  dotyczy  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z  wykonywaniem  konstrukcji
betonowych  i  żelbetowych  w  obiektach  kubaturowych  (za  wyjątkiem  przygotowania  i
montażu zbrojenia). Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu
wykonanie robót związanych z:
– przygotowaniem mieszanki betonowej,
– wykonaniem rusztowań,
– wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem,
– układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej,
– pielęgnacją betonu.

1.5. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami
i wytycznymi. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót,  ich  zgodność
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

1.7.  Dokumentacja  wykonania  konstrukcji  betonowych  i  żelbetowych  w  obiektach
kubaturowych
Roboty betonowe i żelbetowe należy wykonać na podstawie dokumentacji, której wykaz oraz
podstawy prawne ich sporządzania podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-
7, pkt 1.6.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
Ogólne  wymagania  dotyczące  właściwości  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania
podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2.

2.1.  Ogólne  wymagania  dotyczące  właściwości  materiałów,  ich  pozyskiwania
i składowania podano w ST „Wymagania ogólne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Wszystkie  materiały  do  wykonania  konstrukcji  betonowych  i  żelbetowych  powinny  być
wprowadzone  do  obrotu  lub  udostępnione  na  rynku  krajowym  zgodnie  z  właściwymi
przepisami.

2.2. Składniki mieszanki betonowej
2.2.1. Cement – wymagania i badania
Do wykonania betonów klasy C8/10 i wyższych powinien być stosowany cement portlandzki
CEM I do CEM V klasy 32,5 ; 42,5 ; 52,5 spełniający wymagania PN-EN 197-1:2012. 
Stosowane cementy powinny charakteryzować się następującym składem:
– zawartość krzemianu trójwapniowego alitu (C3S) do 60%,
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– zawartość alkaliów do 0,6%,
– zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9%,
– zawartość C4AF + 2 x C3A ≤ 20%,
– zawartość glinianu trójwapniowego C3A ≤ 7%.
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w PN-EN 197-
1:2012. Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej należy przeprowadzić
kontrolę obejmującą:
– oznaczenie wytrzymałości wg PN-EN 196-1:2016-07
– oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3, 196-3:2016-12
– oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3, 196-3:2016-12
–  sprawdzenie  zawartości  grudek  cementu  nie  dających  się  rozgnieść  w  palcach  i  nie
rozpadających się w wodzie.
Wyniki badań powinny spełniać następujące wymagania:
– początek wiązania najwcześniej po upływie 60 minut,
– koniec wiązania najpóźniej po upływie 10 godz.,
– oznaczenie zmiany objętości: nie więcej niż 8 mm.
Nie  dopuszcza  się  występowania  w  cemencie  portlandzkim  normalnie  i  szybko
twardniejącym, większej niż 20% ciężaru cementu ilości grudek niedających się rozgnieść w
palcach i nierozpadających się w wodzie. Grudki należy usunąć poprzez przesianie przez
sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku,  gdy wymienione badania wykażą
niezgodność z normami, cement nie może być użyty do wykonania betonu.
Magazynowanie:
–  cement  pakowany  (workowany)  –  składy  otwarte  (wydzielone  miejsca  zadaszone  na
otwartym terenie, zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki
lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach);
– cement luzem – magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane do
pneumatycznego  załadunku  i  wyładunku  cementu  luzem,  zaopatrzone  w  urządzenia  do
przeprowadzania  kontroli  objętości  cementu  znajdującego  się  w  zbiorniku  lub  otwory  do
przeprowadzania  kontroli  objętości  cementu,  włazy  do  czyszczenia  oraz  klamry  na
wewnętrznych ścianach).
Podłoża  składów  otwartych  powinny  być  twarde  i  suche,  odpowiednio  pochylone,
zabezpieczające  cement  przed  ściekami  wody  deszczowej  i  zanieczyszczeń.  Podłogi
magazynów  zamkniętych  powinny  być  suche  i  czyste,  zabezpieczające  cement  przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny  okres  przechowywania  cementu  zależny jest  od  miejsca  przechowywania.
Cement nie może być użyty do betonu po okresie:
– 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,
– po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w
składach zamkniętych.
Każda  partia  cementu,  dla  której  wydano  oddzielne  świadectwo  jakości  powinna  być
przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.
2.2.2. Kruszywo
Kruszywo  do  betonu  powinno  charakteryzować  się  stałością  cech  fizycznych
i  jednorodnością  uziarnienia  pozwalającą  na  wykonanie  partii  betonu  o  stałej  jakości.
Poszczególne rodzaje i  frakcje kruszywa muszą być na placu oddzielnie składowane, na
umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się.
Kruszywa  grube  powinny  spełniać  wymagania  norm  PN-EN  932  oraz  PN-EN  933.
W kruszywie  grubym nie  dopuszcza się  grudek gliny.  W kruszywie  grubszym zawartość
podziarna nie powinna przekraczać 5%, a nadziarna 10%. 
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii  kruszywa wyników
jego pełnych badań wg normy PN-EN 932 i PN-EN 933 oraz wyników badania specjalnego
dotyczące reaktywności alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru .
W  przypadku,  gdy  kontrola  wykaże  niezgodność  cech  danego  kruszywa
z wymaganiami normy PN-EN 932 i PN-EN 933, użycie takiego kruszywa może nastąpić po
jego  uszlachetnieniu  (np.  przez  płukanie  lub  dodanie  odpowiednich  frakcji  kruszywa)  i
ponownym sprawdzeniu. Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg normy
PN-EN 1097-6:2013-11 dla korygowania receptury roboczej betonu.
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2.2.3. Woda
Do  przygotowania  mieszanki  betonowej  i  skrapiania  podłoża  stosować  można  wodę
odpowiadającą  wymaganiom  normy  PN-EN  1008-1:2004  „Woda  zarobowa  do  betonu.
Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu,
w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. Bez badań  laboratoryjnych można
stosować  wodociągową  wodę  pitną.  Niedozwolone  jest  użycie  wód  ściekowych,
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.2.4. Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu:
– napowietrzającym,
– uplastyczniającym,
– przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie.
Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych:
– napowietrzająco-uplastyczniających,
– przyśpieszająco-uplastyczniających.
Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub
Instytut Dróg i Mostów do 31 grudnia 2016 r., a po zakończeniu okresu ich ważności krajowe
oceny techniczne oraz posiadać deklaracje właściwości użytkowych.
2.2.5. Materiały pomocnicze i montażowe
Zaleca się do stosowania przed betonowaniem:
– środki antyadhezyjne,
– złącza do łączenia deskowania.

2.3. Beton
Beton  do  konstrukcji  obiektów  kubaturowych  musi  spełniać  wymagania  nasiąkliwości,
mrozoodporności,  wodoszczelności oraz mieć  właściwy wskaźnik wody do cementu (w/c)
zgodnie  z  wymogami  dotyczącymi  betonu  i  metod  weryfikacji  zawartych  w  PN-EN
206+A1:2016-12.
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-EN 206+A1:2016-12
tak,  aby  przy  najmniejszej  ilości  wody  zapewnić  szczelne  ułożenie  mieszanki  w  wyniku
zagęszczania przez wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy
lub wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Stosunek  poszczególnych  frakcji  kruszywa  grubego  ustalany  doświadczalnie  powinien
odpowiadać najmniejszej jamistości.
Zawartość  piasku  w  stosie  okruchowym  powinna  być  jak  najmniejsza  i  jednocześnie
zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być
większa niż 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.
Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco:
– z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3÷5) mieszanek betonowych o
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o
wymaganej  konsystencji  zawierających  różną,  ale  nie  większą  od  dopuszczalnej,  ilość
piasku,
–  za  optymalną  ilość  piasku  przyjmuje  się  taką,  przy  której  mieszanka  betonowa
zagęszczona przez wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową.
Wartość  parametru  A do wzoru  Bolomey’a  stosowanego do wyznaczenia  wskaźnika  w/c
charakteryzującego mieszankę betonową należy określić doświadczalnie. Współczynnik ten
wyznacza  się  na  podstawie  uzyskanych  wytrzymałości  betonu  z  mieszanek  o  różnych
wartościach  w/c  (mniejszych  i  większych  od  wartości  przewidywanej  teoretycznie)
wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartości  wskaźnika
w/c w mieszance można skorzystać z wartości parametru A podawanego w literaturze
fachowej.
Minimalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące:
– 260 kg/m3 dla betonu klas C20/25
– 280 do 300 kg/m3 dla betonu klas C25/30
– 280 do 340 kg/m3 dla betonu klas C30/37
– 320 do 360 kg/m3 dla betonu klas C35/45
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Przy  projektowaniu  składu  mieszanki  betonowej  zagęszczanej  przez  wibrowanie
i dojrzewającej w warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10°C),
średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 C (gdzie C –
wytrzymałość charakterystyczna w MPa).

2.4. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót betonowych
Materiały  i  wyroby  do  robót  betonowych  mogą  być  przyjęte  na  budowę,  jeśli  spełniają
następujące warunki:
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej (szczegółowej),
–  są  właściwie  opakowane,  firmowo  zamknięte  (bez  oznak  naruszenia  zamknięć)
i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy
wyrobu),
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu lub udostępnieniu 
na rynku krajowym bądź do jednostkowego zastosowania oraz karty techniczne (katalogowe)
wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) ich stosowania,
– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia.
Przyj  ę  cie materiałów i wyrobów na budow  ę   powinno by  ć   potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy lub protokołem przyj  ę  cia materiałów.

2.5. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót betonowych
Materiały  i  wyroby  do  robót  betonowych  powinny  być  przechowywane  i  magazynowane
zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia
tj.  norm,  europejskich  ocen  technicznych  bądź  aprobat  technicznych  –  wydanych  do  31
grudnia 2016 r., a po zakończeniu okresu ich ważności krajowych ocen technicznych.
Pomieszczenie  magazynowe  do  przechowywania  materiałów  i  wyrobów  opakowanych
powinno  być  kryte,  suche  oraz  zabezpieczone  przed  zawilgoceniem,  opadami
atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych.
Wyroby  konfekcjonowane  powinny  być  przechowywane  w  oryginalnych,  zamkniętych
opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. Wyroby pakowane w worki
powinny być  układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw
nie większej niż 10.
Jeżeli  nie  ma możliwości  poboru  wody  na  miejscu  wykonywania  robót,  to  wodę  należy
przechowywać  w  szczelnych  i  czystych  pojemnikach  lub  cysternach.  Nie  wolno
przechowywać  wody w opakowaniach po  środkach chemicznych lub w takich,  w których
wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV
45000000-7, pkt 3.

3.1. Sprzęt do wykonywania robót betonowych
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla
środowiska.
Dozatory  muszą  mieć  aktualne  świadectwo  legalizacji.  Składniki  muszą  być  dozowane
wagowo. Mieszanie składników musi odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym
działaniu (zabrania się stosować mieszarek wolnospadowych).
3.1.1. Transport mieszanki betonowej
Do  transportu  zewnętrznego  mieszanek  betonowych  należy  stosować  mieszalniki
samochodowe (tzw. „gruszki”). Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą
szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej  rezerwy  w  przypadku  awarii  samochodu.  Niedozwolone  jest  stosowanie
samochodów skrzyniowych ani wywrotek.
3.1.2. Podawanie mieszanki
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy do podawania mieszanek

    ACKEE GROUP  Maria Strzedu a   40-584 Katowice, ul. Brynowska 45/83ł
 biuro projektowe: 47-400 Racibórz, ul. M y ska 5/2 ,  tel.  32 4150353   e-mail: biuro@ackee.pl  ł ń     

wszelkie prawa autorskie zastrzeżone, kopiowanie bez zgody autora wzbronione



plastycznych.  Dopuszcza  się  także  przenośniki  taśmowe  jednosekcyjne  do  podawania
mieszanki na odległość nie większą niż 10 m.
3.1.3. Zagęszczanie
Do zagęszczania mieszanki  betonowej  stosować wibratory wgłębne o częstotliwości  min.
6000 drgań/min.  z  buławami  o  średnicy nie  większej  od 0,65 odległości  między prętami
zbrojenia krzyżującymi się w płaszczyźnie poziomej.
Belki  i  łaty  wibracyjne  stosowane  do  wyrównywania  powierzchni  betonu  powinny
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV
45000000-7, pkt 4.

4.1. Transport cementu i przechowywanie cementu – wg PN-EN 197-1:2012
•  Cement  wysyłany  w  opakowaniu  powinien  być  pakowany  w  worki  papierowe  WK  co
najmniej trzywarstwowe wg PN-EN 197-1:2002.
• Masa worka z cementem powinna wynosić  50±2 kg. Kolory rozpoznawcze worków oraz
napisy na workach powinny być zgodne z
PN-EN 197-1:2012
• Dla cementu luzem należy stosować  cementowagony i cementosamochody wyposażone
we wsypy umożliwiające grawitacyjne
napełnianie zbiorników i urządzenie do ładowania i wyładowania cementu. Cement wysyłany
luzem powinien mieć identyfikator
zawierający dane zgodnie z PN-EN 197-1:2012
•  Do  każdej  partii  dostarczanego  cementu  powinien  być  dołączony  dokument  dostawy
zawierający dane oraz sygnaturę odbiorczą
kontroli jakości wg PN-B-197-1:2012

4.2. Magazynowanie kruszywa
Kruszywo  należy  przechowywać  na  dobrze  zagęszczonym  i  odwodnionym  podłożu
w  warunkach  zabezpieczających  je  przed  rozfrakcjowaniem,  zanieczyszczeniem  oraz
zmieszaniem z kruszywem innych klas petrograficznych, asortymentów, marek i gatunków.

4.3. Ogólne zasady transportu masy betonowej
Masę  betonową  należy  transportować  środkami  nie  powodującymi  segregacji  ani  zmian
w składzie masy w stosunku do stanu początkowego.
Masę  betonową  można transportować  mieszalnikami samochodowymi („gruszkami”). Ilość
gruszek  należy  dobrać  tak,  aby  zapewnić  wymaganą  szybkość  betonowania
z uwzględnieniem odległości  dowozu,  czasu twardnienia betonu oraz koniecznej  rezerwy
w przypadku awarii samochodu.  Niedozwolone jest stosowanie samochodów skrzyniowych
ani wywrotek.
Czas trwania  transportu  i  jego  organizacja  powinny zapewniać  dostarczenie  do miejsca,
układania masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu
zagęszczenia i rodzaju konstrukcji.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:
– 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C,
– 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C,
– 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 5.

5.1. Warunki przystąpienia do robót betonowych
Rozpoczęcie  robót  betoniarskich  może  nastąpić  na  podstawie  dostarczonego  przez
Wykonawcę szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej.
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru
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prawidłowość  wykonania  wszystkich  robót  poprzedzających  betonowanie,  Roboty
betoniarskie  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  wymaganiami  normy:  PN-EN
206+A1:201612.  Betonowanie  można  rozpocząć  po  uzyskaniu  zezwolenia  Inspektora
nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie, podawanie i układanie mieszanki betonowej
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym
zakładzie produkcji betonu, który może zapewnić żądane w ST wymagania.
Przerwy  w  betonowaniu  należy  sytuować  w  miejscach  uprzednio  przewidzianych
i uzgodnionych z Projektantem.
Ukształtowanie  powierzchni  betonu  w  przerwie  roboczej  powinno  być  uzgodnione
w Projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona
być prostopadła do powierzchni elementu.
Powierzchnia  betonu  w  miejscu  przerwania  betonowania  powinna  być  starannie
przygotowana  do  połączenia  betonu  stwardniałego  ze  świeżym  przez  usunięcie
z  powierzchni  betonu  stwardniałego,  luźnych  okruchów  betonu  oraz  warstwy  szkliwa
cementowego oraz zwilżenie wodą.
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.
W przypadku  przerwy  w  układaniu  betonu  zagęszczanym  przez  wibrowanie  wznowienie
betonowania  nie  powinno  się  odbyć  później  niż  w  ciągu  3  godzin  lub  po  całkowitym
stwardnieniu  betonu.  Jeżeli  temperatura  powietrza  jest  wyższa  niż  20°C,  czas  trwania
przerwy  nie  powinien  przekraczać  2  godzin.  Po  wznowieniu  betonowania  należy  unikać
dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus
5°C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15
MPa  przed  pierwszym  zamarznięciem.  Uzyskanie  wytrzymałości  15  MPa  powinno  być
zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach,  jak zabetonowana
konstrukcja.

5.4. Pielęgnacja betonu
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton
przed deszczem i nasłonecznieniem.

5.5. Wykańczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania:
–  wszystkie  betonowe  powierzchnie  muszą  być  gładkie  i  równe,  bez  zagłębień  między
ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię,
– pęknięcia i rysy są niedopuszczalne,
– wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm.
Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja
projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to
bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za
pomocą tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji  po
rozdeskowaniu.

5.6. Rusztowania
Rusztowania należy wykonać na podstawie projektu technologicznego opracowanego przez
Wykonawcę w ramach ceny kontraktowej i uzgodnionej z Inspektorem nadzoru. Rusztowania
mogą być wykonane z elementów drewnianych lub stalowych.

5.7. Deskowania
Deskowania  dla  podstawowych  elementów konstrukcji  obiektu  (ustroju  nośnego,  podpór)
należy  wykonać  według  projektu  technologicznego  deskowania,  opracowanego  na
podstawie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych. Projekt opracuje Wykonawca w ramach
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ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-
7, pkt 6.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. Zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt
7.

7.2. Zasady określania ilości robót
Objętość  konstrukcji  betonowej  lub  żelbetowej  oblicza  się  w  m3  (metr  sześcienny).  Do
obliczenia ilości przedmiarowej lub obmiarowej przyjmuje się wymiary według dokumentacji
projektowej.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt.
8.

8.1. Rodzaje odbiorów robót
Jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  dały  wynik  pozytywny  można  uznać,  że  roboty
betoniarskie  zostały  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  oraz  specyfikacją
techniczną (szczegółową). Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny roboty należy
uznać za niezgodne z wymaganiami.
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanej  części  robót.  Odbioru
częściowego  robót  dokonuje  się  dla  zakresu  określonego  w  dokumentach  umownych,
według  zasad  jak  przy  odbiorze  ostatecznym  robót.  Protokół  odbioru  częściowego  jest
podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli taką formę przewiduje.
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
ich  zakresu  (ilości),  jakości  i  zgodności  z  dokumentacją  projektową.  Odbiór  ostateczny
przeprowadza  komisja  powołana  przez  zamawiającego,  na  podstawie  przedłożonych
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV
45000000-7, pkt 9.
Rozliczenie robót  betoniarskich może być dokonane jednorazowo po wykonaniu  pełnego
zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu
odbiorów częściowych robót.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy

1. PN-EN 196-1:2016-07 Metody badania cementu. Część 1: Oznaczanie wytrzymałości
(wersja angielska).

2. PN-EN  196-2:2013-11  Metody  badania  cementu.  Część  2:  Analiza  chemiczna
cementu (wersja angielska).

3. PN-EN  196-3:2016-12  Metody  badania  cementu.  Część  3:  Oznaczanie  czasu
wiązania i stałości objętości (wersja angielska).

4. PN-EN  196-6:2011  Metody  badania  cementu.  Część  6:  Oznaczanie  stopnia
zmielenia.

5. PN-EN 197-1:2012 PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement. Część 1: Skład, wymagania
i kryteria zgodności dla cementu powszechnego użytku.

6. PN-EN 197-2:2014-05 Cement. Część 2: Ocena zgodności.
7. PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 1: Metody

pobierania próbek.
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8. PN-EN 932-2:2001 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 2: Metody
pomniejszania próbek laboratoryjnych.

9. PN-EN 932-3:1999 PN-EN 932-3:1999/A1:2004 Badania podstawowych właściwości
kruszyw – Część 3: Procedura i terminologia uproszczonego opisu petrograficznego.

10. PN-EN  932-5:2012  Badania  podstawowych  właściwości  kruszyw  –  Część  5:
Wyposażenie podstawowe i wzorcowanie (wersja angielska).

11. PN-EN 932-6:2002 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 6: Definicje
powtarzalności i odtwarzalności.

12. PN-EN  933-1:2012  Badanie  geometrycznych  właściwości  kruszyw  –  Część  1:
Oznaczenie składu ziarnowego – Metoda przesiewania.

13. PN-EN  933-2:1999  Badanie  geometrycznych  właściwości  kruszyw  –  Część  2:
Oznaczenie składu ziarnowego – Nominalne wymiary otworów sit badawczych.

14. PN-EN  933-3:2012  Badania  geometrycznych  właściwości  kruszyw  –  Część  3:
Oznaczanie kształtu ziarn za pomocą wskaźnika płaskości (wersja angielska).

15. PN-EN  933-4:2008  Badanie  geometrycznych  właściwości  kruszyw  –  Część  4:
Oznaczanie kształtu ziarn – Wskaźnik kształtu.

16. PN-EN  933-5:2000  PN-EN  933-5:2000/A1:2005  Badanie  geometrycznych
właściwości  kruszyw  –  Część  5:  Oznaczenie  procentowej  zawartości  ziarn  o
powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych.

17. PN-EN 933-6:2014-07  Badanie  geometrycznych  właściwości  kruszyw –  Część  6:
Ocena właściwości powierzchni – Wskaźnik przepływu kruszyw (wersja angielska).

18. PN-EN  933-7:2000  Badanie  geometrycznych  właściwości  kruszyw  –  Część  7:
Oznaczenie  zawartości  muszli  –  Zawartość  procentowa  muszli  w  kruszywach
grubych.

19. PN-EN 933-8+A1:2015-07 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 8:
Ocena  zawartości  drobnych  cząstek  –  Badanie  wskaźnika  piaskowego  (wersja
angielska).

20. PN-EN 933-9+A1:2013-07 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 9:
Ocena  zawartości  drobnych  cząstek  –  Badanie  błękitem  metylenowym  (wersja
angielska).

21. PN-EN  933-10:2009  Badanie  geometrycznych  właściwości  kruszyw  –  Część  10:
Ocena  zawartości  drobnych  cząstek  –  Uziarnienie  wypełniaczy  (przesiewanie  w
strumieniu powietrza) (wersja angielska).

22. PN-EN  1097-3:2000  Badanie  mechanicznych  i  fizycznych  właściwości  kruszyw –
Część 3: Oznaczanie gęstości nasypowej i jamistości.

23. PN-EN 1097-6:2013-11 Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –
Część 6: Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości (wersja angielska).

24. PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.
25. PN-EN  934-2+A1:2012  Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu  –  Część  2:

Domieszki  do  betonu  –  Definicje,  wymagania,  zgodność,  oznakowanie  i
etykietowanie (wersja angielska).

26. PN-EN  480-1:2014-12  Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu.  Metody  badań.
Część 1: Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania (wersja angielska).

27. PN-EN 480-2:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część
2: Oznaczanie czasu wiązania.

28. PN-EN 480-4:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część
4: Oznaczanie ilości wody wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej.

29. PN-EN 480-5:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część
5: Oznaczanie absorpcji kapilarnej.

30. PN-EN 480-6:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część
6: Analiza w podczerwieni.

31. PN-EN 480-8:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część
8: Oznaczanie umownej zawartości suchej substancji (wersja angielska).

32. PN-EN 480-10:2011 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część
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10: Oznaczanie zawartości chlorków rozpuszczalnych w wodzie.
33. PN-EN 480-12:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część

12: Oznaczanie zawartości alkaliów w domieszkach.
34. PN-EN  1008:2004  Woda  zarobowa  do  betonu.  Specyfikacja  pobierania  próbek,

badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesów produkcji betonu.

35. PN-EN  206+A1:2016-12  PN-B-06265:2004  Beton.  Część  1:  Wymagania,
właściwości, produkcja i zgodność (wersja angielska).

36. PN-EN 12390-2:2011 Badania betonu. Część 2: Wykonanie i pielęgnacja próbek do
badań wytrzymałościowych.

37. PN-EN  12390-3:2011  PN-EN  12390-3:2011/AC:2012  Badania  betonu.  Część  3:
Wytrzymałość na ściskanie próbek do badania.

38. PN-EN  12390-8:2011  Badania  betonu.  Część  8:  Głębokość  penetracji  wody  pod
ciśnieniem.

39. PN-EN 12504-1:2011 Badanie betonu w konstrukcjach. Część 1: Odwierty rdzeniowe
– Wycinanie, ocena i badanie wytrzymałości na ściskanie.

40. PN-EN  12504-2:2013-03  Badanie  betonu  w  konstrukcjach.  Część  2:  Badania
nieniszczące – Oznaczanie liczby odbicia (wersja angielska).

41. PN-EN 12504-3:2006 Badanie  betonu w konstrukcjach.  Część  3:  Oznaczanie siły
wyrywającej.

42. PN-EN  12504-4:2005  Badania  betonu.  Część  4:  Oznaczanie  prędkości  fali
ultradźwiękowej.

43. PN-B-06251:1963  Roboty  betonowe  i  żelbetowe.  Wymagania  techniczne  (norma
wycofana).

44. PN-N-02211:2000 Geodezja. Geodezyjne wyznaczenie przemieszczeń. Terminologia
podstawowa.

45. PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Część  1: Określenia,
podział i główne parametry.

46. PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Część 2: Rusztowania
stojakowe z rur stalowych.

47. PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Część 3: Rusztowania
ramowe.

48. PN-EN  74-1:2006  Złącza,  sworznie  centrujące  i  podstawki  stosowane
w deskowaniach i  rusztowaniach.  Część  1:  Złącza do rur  – Wymagania i  metody
badań (wersja angielska).

49. PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Część 1: Terminologia.
50. PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Część 2: Wymagania.
51. PN-B-03163-3:1998  Konstrukcje  drewniane.  Rusztowania.  Część  3:  Badania  przy

odbiorze.
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V. ZBROJENIE 
(kod CPV 45262310)

SPIS TREŚCI
1. CZĘŚĆ OGÓLNA
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Najważniejsze oznaczenia i skróty:
ST – Specyfikacja Techniczna
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
ITB – Instytut Techniki Budowlanej
PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości
SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówień

    ACKEE GROUP  Maria Strzedu a   40-584 Katowice, ul. Brynowska 45/83ł
 biuro projektowe: 47-400 Racibórz, ul. M y ska 5/2 ,  tel.  32 4150353   e-mail: biuro@ackee.pl  ł ń     

wszelkie prawa autorskie zastrzeżone, kopiowanie bez zgody autora wzbronione



1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego
Budowa infrastruktury turystycznej  przy nowopowstałych  wieżach widokowych na  terenie
Euroregionu Silesia.

1.2. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych.

1.3. Zakres stosowania SST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.4. Zakres robót objętych SST
Specyfikacja  dotyczy  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z  wykonywaniem  konstrukcji
betonowych  i  żelbetowych  w  obiektach  kubaturowych  (za  wyjątkiem  przygotowania
i  montażu  zbrojenia).  Specyfikacja  dotyczy  wszystkich  czynności  mających  na  celu
wykonanie robót związanych z:
- przygotowaniem zbrojenia,
- montażem zbrojenia,
- kontrolą jakości robót i materiałów. 
Zakres robót obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentów.

1.5. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami
i wytycznymi. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót,  ich  zgodność
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

1.7.  Dokumentacja  wykonania  konstrukcji  betonowych  i  żelbetowych  w  obiektach
kubaturowych
Roboty betonowe i żelbetowe należy wykonać na podstawie dokumentacji, której wykaz oraz
podstawy prawne ich sporządzania podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-
7, pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
Ogólne  wymagania  dotyczące  właściwości  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania
podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2.

2.1.  Ogólne  wymagania  dotyczące  właściwości  materiałów,  ich  pozyskiwania
i składowania podano w ST „Wymagania ogólne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Wszystkie materiały wykorzystane w robotach zbrojarskich powinny być wprowadzone do
obrotu lub udostępnione na rynku krajowym zgodnie z właściwymi przepisami.

2.2. Stal zbrojeniowa
2.2.1. Asortyment stali zbrojeniowej
Do zbrojenia konstrukcji  żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych objętych
zakresem kontraktu stosuje się stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej, wg normy
PN-H-84023/6: AIIIN, gatunku RB500W/BSt500S-O.T.B. oraz stal klasy AI, gatunku St3SX-b.
2.2.2. Wymagania przy odbiorze
Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215.
2.2.3. Wymagania odnośnie montażu
Do  montażu  prętów  należy  używać  drutu  wiązałkowego.  Dopuszcza  się  stosowanie
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stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu, stali i z tworzyw sztucznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV
45000000-7, pkt 3.

3.1. Sprzęt do przygotowania i montażu zbrojenia
Sprzęt  używany  przy  przygotowaniu  i  montażu  zbrojenia  powinien  spełniać  wymagania
obowiązujące w budownictwie ogólnym. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP i miejsca
lub  elementy  niebezpieczne  dla  obsługi  powinny  być  specjalnie  oznaczone.  Osoby
obsługujące urządzenia powinny być przeszkolone.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV
45000000-7, pkt 4.
Pręty do zbrojenia powinny być dostarczone na miejsce budowy odpowiednimi  środkami
transportu, by uniknąć trwałych odkształceń. Transport powinien być prowadzony zgodnie
z przepisami BHP i z przepisami ruchu drogowego.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 5.

5.1. Organizacja robót
Do  obowiązku  wykonawcy  należy  przedstawienie  do  akceptacji  Inspektorowi  nadzoru
projektu  organizacji  i  harmonogramu  robót.  Harmonogram  robót  powinien  uwzględniać
warunki, w jakich będą wykonywane prace zbrojarskie.

5.2. Przygotowanie zbrojenia
Przygotowanie,  montaż  i  odbiór  zbrojenia  powinien  odpowiadać  wymaganiom normy PN
91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową.

5.3. Montaż zbrojenia
Układ zbrojenia w konstrukcji  musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny
beton. Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-
7, pkt 6.
Kontrola  jakości  robót  wykonania  zbrojenia  polega  na  sprawdzeniu  zgodności
z  dokumentacją  projektową  oraz  podanymi  powyżej  wymaganiami.  Zbrojenie  podlega
odbiorowi przed betonowaniem.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. Zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt
7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką  obmiarową  jest  1  kilogram.  Obliczanie  należności  polega  na  przyjęciu
teoretycznej  ilości  (kg)  zamontowanego  uzbrojenia,  tj.  łącznej  długości  prętów
poszczególnych średnic pomnożoną przez masę jednostkową (kg/m).

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt.
8.
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Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz pisemnymi
poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Zakres  robót  zanikających  lub  ulegających  zakryciu
określają  pisemne  stwierdzenia  Inspektora  nadzoru  lub  inne  potwierdzone  przez  niego
dokumenty.  Odbiór  końcowy  odbywa  się  po  pisemnym  stwierdzeniu  przez  Inspektora
nadzoru  w  dzienniku  budowy  zakończenia  robót  zbrojarskich  i  pisemnego  zezwolenia
Inspektora  nadzoru  na  rozpoczęcie  betonowania  elementów,  których  zbrojenie  podlega
odbiorowi.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV
45000000-7, pkt 9.
Rozliczenie robót  betoniarskich może być dokonane jednorazowo po wykonaniu  pełnego
zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu
odbiorów częściowych robót.

9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje:

• zapewnienie niezbędnych czynników produkcji,
• oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie prętów stalowych,
• łączenie prętów, w tym spawane „na styk” lub „na zakład”,
• montaż  zbrojenia  przy  użyciu  drutu  wiązałkowego  w  deskowaniu  zgodnie

z dokumentacją projektową i niniejszą ST,
• wykonanie badań i pomiarów,
• oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, stanowiących własność Wykonawcy

i usunięcie ich poza teren budowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy

1. PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie.
2. PN-ISO  6935-1/AK:1998  Stal  do  zbrojenia  betonu.  Pręty  gładkie.  Dodatkowe

wymagania stosowane w kraju.
3. PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane.
4. PN-ISO  6935-2/AK:1998  AK:1998/Ap1:1999  Stal  do  zbrojenia  betonu.  Pręty

żebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.
5. PN-EN 1992-2:2010 Projektowanie konstrukcji z betonu – Część 2: Mosty z betonu –

Obliczanie i reguły konstrukcyjne.
6. PN-B-06251  Roboty  betonowe  i  żelbetowe.  Wymagania  techniczne  (norma

wycofana).
7. PN-EN ISO 7438:2016-03 Metale. Próba zginania (wersja angielska).
8. PN-EN  ISO  6892-1:2016-09  Metale:  Próba  rozciągania.  Metoda  badania

w temperaturze pokojowej (wersja angielska).
9. PN-EN 1992-1-1:2008 Projektowanie konstrukcji z betonu – Reguły ogólne i reguły

dla budynków

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
– Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji,
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
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VI. ROBOTY HYDROIZOLACYJNE
(kod CPV 45260000-7)

IZOLACJA  PRZECIWWILGOCIOWE  I  WODOCHRONNE  CZĘŚCI  PODZIEMNYCH
I PRZYZIEMI BUDYNKÓW 

SPIS TREŚCI
1. CZĘŚĆ OGÓLNA
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Najważniejsze oznaczenia i skróty:
ST – Specyfikacja Techniczna
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
ITB – Instytut Techniki Budowlanej
PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości
SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówień
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego
Budowa infrastruktury turystycznej  przy nowopowstałych  wieżach widokowych na  terenie
Euroregionu Silesia.

1.2. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące
wykonania  i  odbioru  izolacji  przeciwwilgociowych  wodochronnych  podziemnych  części
budynków i przyziemi budynków. 

1.3. Zakres stosowania SST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.4. Zakres robót objętych SST
Specyfikacja  dotyczy  zasad  prowadzenia  robót  izolacyjnych  powierzchni  poziomych
i  pionowych  usytuowanych  w  częściach  podziemnych  i  przyziemiach  nowobudowanych
budowli.  

1.5. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami
i wytycznymi. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót hydroizolacyjnych
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót,  ich  zgodność
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

1.7. Dokumentacja wykonania robót hydroizolacyjnych 
Roboty  hydroizolacyjne  należy  wykonać  na  podstawie  dokumentacji,  której  wykaz  oraz
podstawy prawne ich sporządzania podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-
7, pkt 1.6.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
Ogólne  wymagania  dotyczące  właściwości  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania
podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2.
Wszystkie  materiały  wykorzystane  do  wykonywania  izolacji  przeciwwilgociowych
i wodochronnych powinny być wprowadzone do obrotu lub udostępnione na rynku krajowym
zgodnie z właściwymi przepisami.
Wyróżniamy następujące materiały:

• bitumiczne wyroby do hydroizolacji bezspoinowych
• bitumiczne wyroby do hydroizolacji rolowych
• wyroby z tworzyw sztucznych do hydroizolacji rolowych
• wyroby cementowe i cementowo-polimerowe do hydroizolacji bezspoinowych
• wyroby do wykonywania izolacji wgłębnych
• wyroby do czasowej likwidacji przecieków wody
• materiały pomocnicze.

2.2.  Warunki  przyjęcia  na  budowę  wyrobów  do  izolacji  przeciwwilgociowych
i wodochronnych
Wyroby do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych mogą być przyjęte na budowę, jeśli
są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i
niniejszej  specyfikacji  technicznej.  Niedopuszczalne  jest  stosowanie  do  robót
hydroizolacyjnych  części  podziemnych  i  przyziemi  budynków  materiałów  izolacyjnych
nieznanego pochodzenia.
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokołem przyjęcia materiałów.
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2.2. Warunki przechowywania wyrobów do robót hydroizolacyjnych
Wyroby należy przechowywać w pomieszczeniu krytym, suchym i  zabezpieczonym przed
zawilgoceniem  i  działaniem  szkodliwych  czynników  zewnętrznych.  Przy  składowaniu
i  przechowywaniu  wyrobów  zawierających  łatwopalne  rozpuszczalniki  należy  zachować
przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Jeżeli  nie  ma możliwości  poboru  wody  na  miejscu  wykonywania  robót,  to  wodę  należy
przechowywać  w  szczelnych  i  czystych  pojemnikach  lub  cysternach.  Nie  wolno
przechowywać wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich,  w których
wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV
45000000-7, pkt 3.

3.1. Sprzęt do wykonywania robót hydroizolacyjnych
Przy doborze narzędzi i sprzętu należy uwzględnić również wymagania producenta wyrobów
hydroizolacyjnych.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV
45000000-7, pkt 4.
Materiały  powinny być  przewożone  jednostkami  transportu  samochodowego,  kolejowego,
wodnego lub innymi. Materiały w opakowaniach lub w rolkach należy ustawiać równomiernie
obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania w trakcie przewozu.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 5.

5.1. Warunki przystąpienia do robót hydroizolacyjnych
Do  wykonywania  robót  hydroizolacyjnych  w  części  podziemnej  i  przyziemiu  budynku
możemy przystąpić, jeżeli roboty poprzedzające zostały zakończone. Należy obniżyć poziom
wody gruntowej o minimum 30 cm poniżej poziomu wykonywanej izolacji, jeżeli układanie
izolacji dotyczy budowli/budynku posadowionego poniżej zwierciadła wody gruntowej.

5.2. Wymagania dotyczące podłoży pod hydroizolację
Podłoże powinno  być  nieodkształcalne i  powinno  przenieść  wszystkie  obciążenia  na  nie
działające,  zwłaszcza  parcie  wody  -  jeżeli  występuje.  Powierzchnia  powinna  być  czysta
i  odtłuszczona,  odpylona,  równa.  Tolerancja  wymiarowa  podłoża  powinna  odpowiadać
wymaganiom  dokumentacji  projektowej.  Do  gruntowania  podłoży  betonowych
wykonywanych  w  płytach  styropianowych  nie  wolno  stosować  roztworów  zawierających
rozpuszczalniki.

5.3. Warunki prowadzenia robót hydroizolacyjnych
Roboty  hydroizolacje  należy  prowadzić,  jeżeli  temperatura  otoczenia  nie  jest  niższa  niż
podana w instrukcji producenta materiałów izolacyjnych. Zabronione jest wykonywanie robót
poza granicznymi temperaturami określonymi przez producenta stosowanych preparatów,  
w  czasie  deszczu,  mżawki,  przy  silnym  nasłonecznieniu  i  wilgotności  powietrza
przekraczającej 85%. Roboty hydroizolacyjne podziemnych części budynków znajdujących
się poniżej poziomu gruntu należy prowadzić w wykopach o szerokości nie mniejszej niż 60
cm.

5.4. Wymagania wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych i przyziemi budynku powinny
spełnić  wymagania  opisane  w  "Warunkach  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych"  część  C -  Zabezpieczenia  i  izolacje,  zeszyt  5  "Izolacje  przeciwwilgociowe
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i wodochronne części podziemnych budynków" ITB 2016.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-
7, pkt 6.
Przed  przystąpieniem  do  robót  hydroizolacyjnych  należy  przeprowadzić  kontrolę  jakości
materiałów.  Materiały  hydroizolacyjne  użyte  do  wykonania  izolacji  przeciwwilgociowej  lub
wodochronnej  powinny  odpowiadać  wymaganiom  podanym  w  punkcie  2  niniejszej
specyfikacji technicznej.
Kontrolą  należy  objąć  podłoże  betonowe.  Należy  sprawdzić  zgodność  wykonywania
z dokumentacją projektową i odpowiednimi SST. Podłoże należy sprawdzić pod względem:

• wytrzymałości i równości podkładów,
• czystości powierzchni,
• wykonywania napraw i uzupełnień,
• dopuszczalnej wilgotności i temperatury podłoża, 
• czasu sezonowania, 
• zabezpieczania antykorozyjnego wystających elementów metalowych.

W  czasie  robót  badaniom  podlega  sprawdzenie  zgodności  wykonywanych  robót
hydroizolacyjnych  z  dokumentacją  projektową,  niniejszą  SST i  instrukcjami  producentów
wyrobów stosowanych do izolacji. 
W czasie odbioru robót przeprowadzenie badań ma na celu  ocenę, czy spełnione zostały
wszystkie  wymagania  odnośnie  wykonywanych  robót  hydroizolacyjnych.  Przy  badaniach
w czasie odbioru robót  niezbędne są wyniki  badań dokonanych przed przystąpieniem do
robót i w trakcie ich wykonywania.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. Zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt
7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy izolowanej powierzchni w rozwinięciu. Wymiary
powierzchni przyjmuje się w świetle surowych murów. Należy potrącić powierzchnie otworów,
słupów i pilastrów, większe niż 1 m2. 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt.
8.
Przy robotach związanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
elementami  ulegającymi  zakryciu  są  podłoża  i  poszczególne  warstwy  w  izolacjach
wielowarstwowych.  Odbiór  podłoży  musi  być  dokonany  przed  rozpoczęciem  robót
hydroizolacyjnych,  natomiast  odbiór  każdej  ulegającej  zakryciu  warstwy  izolacji
wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed ułożeniem kolejnej warstwy. 
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanej  części  robót.  Odbioru
częściowego  robót  dokonuje  się  dla  zakresu  określonego  w  dokumentach  umownych,
według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
ich  zakresu  (ilości),  jakości  i  zgodności  z  dokumentacją  projektową  oraz  niniejszą
Szczegółową Specyfikację Techniczną.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV
45000000-7, pkt 9.

9.1. Zasady rozliczania i płatności
Rozliczenie  robót  hydroizolacyjnych  może  być  dokonane  jednorazowo  po  wykonaniu
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pełnego zakresu robót  i  ich końcowym odbiorze lub  etapami określonymi w umowie,  po
dokonaniu  odbiorów  częściowych  robót.  Ostateczne  rozliczenie  umowy  pomiędzy
zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy
1. PN-B-24620:1998;  PN-B-24620:1998/Az1:2004  Lepiki,  masy  i  roztwory  asfaltowe

stosowane na zimno.
2. PN-B-24002:1997; PN-B-24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa.
3. PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.
4. PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.
5. PN-EN  15814+A2:2015-02  Grubowarstwowe  powłoki  asfaltowe  modyfikowane

polimerami do izolacji wodochronnej – Definicje i wymagania (wersja angielska).
6. PN-B-24625:1998  Lepik  asfaltowy  i  asfaltowo-polimerowy  z  wypełniaczami

stosowane na gorąco.
7. PN-EN 13969:2006/A1:2007 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe do

izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej
części podziemnych – Definicje i właściwości.

8. PN-EN  14967:2007  Elastyczne  wyroby  wodochronne  –  Wyroby  asfaltowe  do
poziomej izolacji przeciwwilgociowej – Definicje i właściwości.

9. PN-EN 13967:2012 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby z tworzyw sztucznych
i kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i
kauczuku do izolacji  przeciwwodnej  części  podziemnych –  Definicje  i  właściwości
(wersja angielska).

10. PN-EN 14909:2012 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby z tworzyw sztucznych
i kauczuku do poziomej izolacji przeciwwilgociowej – Definicje i właściwości (wersja
angielska).

11. PN-EN  206+A1:2016-12  Beton.  Wymagania,  właściwości,  produkcja  i  zgodność
(wersja angielska).

12. PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 1: Zaprawa
tynkarska (wersja angielska).

13. PN-EN 1008-1:2004  Woda zarobowa  do  betonu.  Specyfikacja  pobierania  próbek,
badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesów produkcji betonu.

14. PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych –
Metody badań – Pomiar przyczepności przez odrywanie.

15. PN-EN 1015-12:2016-08 Metody badań zapraw do murów – Część 12: Określenie
przyczepności  do  podłoża  stwardniałych  zapraw  do  tynkowania  zewnętrznego
i wewnętrznego (wersja angielska).

16. PN-EN  197-1:2012  Cement  –  Część  1:  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności
dotyczące cementów powszechnego użytku.

17. PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria
zgodności (wersja angielska).

18. PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne – Wymagania i badania przy odbiorze (norma
wycofana).

19. ZUAT-15/IV.02/2005  –  Wyroby  bitumiczne.  Emulsje  asfaltowe  i  asfaltowe
modyfikowane.

20. ZUAT-15/IV.13/2002 – Wyroby zawierające cement przeznaczone do wykonywania
powłok hydroizolacyjnych.

21. ZUAT-15/VI.21/2005  Wyroby  do  uszczelniania  betonów  i  zapraw  cementowych
krystalizacją wgłębną.

22. Richtlinie für die fachgerechte Planung und Ausführung des Fassadensockelputzes
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sowie des Anschlusses der Außenanlagen”, I 2002.
23. Richtlinie für die Planung und Ausführung von Abdichtung mit kunststoffmodifizierten

Bitumendickbeschichtungen (KMB) – erdberührte Bauteile. Deutsche Bauchemie e.V.
2010.

24. Richtlinie für die Planung und Ausführung von Abdichtung erdberührter Bauteile mit
flexiblen Dichtungsschlämmen. Deutsche Bauchemie e.V. 2006.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z

2016 r. Nr 0, poz. 1570),
• Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz.

290),
• Ustawa z 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst

jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0 poz. 1203, z późniejszymi zmianami),
• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2016

r. Nr 0, poz. 655, z późniejszymi zmianami),
• Ustawa  z  dnia  19  sierpnia  2011  r.  o  przewozie  towarów  niebezpiecznych  (tekst

jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1834, z późniejszymi zmianami).

10.3. Rozporządzenia
• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca

2011 r.  ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów
budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG.

• Rozporządzenie  (WE)  Nr  1907/2006  Parlamentu  Europejskiego i  Rady z  dnia  18
grudnia  2006  r.  w  sprawie  rejestracji,  oceny,  udzielania  zezwoleń  i  stosowanych
ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).

• Rozporządzenie  Komisji  (UE)  NR  453/2010  z  dnia  20  maja  2010  r.  zmieniające
rozporządzenie  (WE)  nr  1907/2006  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  w  sprawie
rejestracji,  oceny,  udzielania  zezwoleń  i  stosowanych  ograniczeń  w  zakresie
chemikaliów (REACH).

• Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  23  stycznia  2014  r.  zmieniającego
rozporządzenie  w  sprawie  oznakowania  opakowań  substancji  niebezpiecznych
i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz. U. z 2014 Nr 0, poz. 145
z późniejszymi zmianami).

• Rozporządzenie  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady (WE)  nr  1272/2008  z  dnia  16
grudnia  2008  r.  w  sprawie  klasyfikacji,  oznakowania  i  pakowania  substancji
i  mieszanin,  zmieniające  i  uchylające  dyrektywy  67/548/EWG i  1999/45/WE oraz
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  02.09.2004  r.  w  sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-użytkowego
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129).

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r.  w sprawie szczegółowego zakresu i  formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 462, z późniejszymi zmianami).

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst
jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422).

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania
opakowań  substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych
mieszanin (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 450).

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie ograniczeń
produkcji,  obrotu  lub  stosowania  substancji  i  mieszanin  niebezpiecznych  lub
stwarzających  zagrożenie  oraz  wprowadzania  do  obrotu  lub  stosowania  wyrobów
zawierających takie substancje lub mieszaniny (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. Nr 0,
poz. 769).
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10.4. Obwieszczenia
• Obwieszczenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  5  lipca  2004  r.  w  sprawie  wykazu

mandatów udzielonych przez Komisję Europejską na opracowanie europejskich norm
zharmonizowanych  oraz  wytycznych  do  europejskich  aprobat  technicznych,  wraz
z zakresem przedmiotowym tych mandatów (M.P. z 2004 r. Nr 32, poz. 571).

10.5. Inne dokumenty i instrukcje
• Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  –  Wymagania

ogólne Kod CPV 45000000-7, wydanie 3, OWEOB Promocja – 2017 r.
• Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych”  część  C  –

Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 5 „Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części
podziemnych budynków. ITB, 2016

• Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych,  tom  1,
część 3, wydanie Arkady – 1990 r.

• Maciej  Rokiel  –  „Hydroizolacje  w  budownictwie”,  wydanie  2,  Dom  Wydawniczy
MEDIUM, Warszawa 2009 r.

• Maciej  Rokiel  –  Hydroizolacje  podziemnych  części  budynków  i  budowli.
Projektowanie  i  warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót.  Dom Wydawniczy
Medium, Warszawa 2012 r.

• Poradnik.  Ochrona  przed  wilgocią  i  korozją  biologiczną  w  budownictwie.  Praca
zbiorowa pod red. J. Karysia. Grupa Medium, 2014

• Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  –  część  A:  Roboty
ziemne i konstrukcyjne zeszyt 5: Konstrukcje betonowe i żelbetowe” ITB, 2013 r.

• Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych”,  część  A:  „Roboty
ziemne i konstrukcyjne”, zeszyt 3: „Konstrukcje murowe”, ITB, 2015 r.

• Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  część  B:  Roboty
wykończeniowe. Zeszyt 1: Tynki, ITB, 2011 r.

• Warunki techniczne wykonania i  odbioru robót budowlanych. Poradnik projektanta,
kierownika  budowy  i  inspektora  nadzoru.  Praca  zbiorowa,  Verlag  Dashofer,
Warszawa 2014 r.

    ACKEE GROUP  Maria Strzedu a   40-584 Katowice, ul. Brynowska 45/83ł
 biuro projektowe: 47-400 Racibórz, ul. M y ska 5/2 ,  tel.  32 4150353   e-mail: biuro@ackee.pl  ł ń     

wszelkie prawa autorskie zastrzeżone, kopiowanie bez zgody autora wzbronione



VII. ROBOTY CIESIELSKIE
(kod CPV 45422000-1, kod CPV 45261100-5)

WYKONANIE KONSTRUKCJI DREWNIANEJ WIATY

SPIS TREŚCI
1. CZĘŚĆ OGÓLNA
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Najważniejsze oznaczenia i skróty:
ST – Specyfikacja Techniczna
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
ITB – Instytut Techniki Budowlanej
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego
Budowa infrastruktury turystycznej  przy nowopowstałych  wieżach widokowych na  terenie
Euroregionu Silesia.

1.2. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące
wykonania konstrukcji drewnianej wiaty.

1.3. Zakres stosowania SST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.4. Zakres robót objętych SST
Specyfikacja  dotyczy  zasad  prowadzenia  robót  polegających  na  wykonaniu  konstrukcji
drewnianej wiaty, tj. słupów, belek, płatwi, krokwi, kleszczy, deskowania.

1.5. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami
i wytycznymi. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót,  ich  zgodność
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
Ogólne  wymagania  dotyczące  właściwości  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania
podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2.

2.1. Wymagania odnośnie materiału konstrukcyjnego
Drewno klasy C30 w stanie powietrzno – suchym o wilgotności 15-19%. Niedopuszczalne
są:

• zgnilizna twarda (mursz),
• otwory po owadach,
• sęki czarne, wypadające i zepsute,
• sęki podłużne (pasieróg).

Dopuszczalne są sęki zdrowe, okrągłe.

2.2. Wymagania odnośnie łączników
• Łączniki - gwoździe, łączniki metalowe kształtowe powinny odpowiadać wymaganiom

odpowiednich norm. Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12
• Należy stosować śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002 Preparaty

zabezpieczające przed korozja biologiczna i ogniem winny być stosowane zgodnie
z instrukcja producenta.

• Należy stosować nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002
• Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
• Należy stosować podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010
• Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501
• Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503
• Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.3. Środki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia
powinny  być  stosowane  wyłącznie  środki  dopuszczone  do  stosowania  decyzją  nr
2/ITBITD/87 z 05.08.1989 r.
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a) Środki do ochrony przed grzybami i owadami
b) Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem
c) Środki zabezpieczające przed działaniem ognia

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV
45000000-7, pkt 3.

3.1. Sprzęt do wykonywania robót
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu. Sprzęt pomocniczy
powinien  być  przechowywany  w  zamykanych  pomieszczeniach.  Stanowisko  robocze
powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od
wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją.
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inspektora Nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV
45000000-7, pkt 4.
Materiały  powinny być  przewożone  jednostkami  transportu  samochodowego,  kolejowego,
wodnego lub innymi. Materiały w opakowaniach lub w rolkach należy ustawiać równomiernie
obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania w trakcie przewozu.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 5.

5.1. Wymagania ogólne
Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które
zapewnią  osiągnięcie  projektowanej  wytrzymałości,  układu  geometrycznego  i  wymiarów
konstrukcji.
Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną.
Przy wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z ostruganych desek
lub ze sklejki. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do 1 mm.
Długość elementów wykonanych według wzornika nie powinny różnić się od projektowanych
więcej jak 0,5 cm.
Dopuszcza się następujące odchyłki:

• w rozstawie belek lub krokwi:
◦ do 2 cm w osiach rozstawu belek
◦ do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

• w długości elementu do 20 mm
• w odległości między węzłami do 5 mm
• w wysokości do 10 mm.

Rozstaw i przekrój belek stropowych powinny być zgodne z dokumentacją techniczną.
Dopuszcza się następujące odchyłki:

• w rozstawie belek z podsufitką do 3 cm
• w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m długości.

Belki powinny być kotwione w ścianach nie rzadziej niż co 2.5 m.
Deskowanie: szerokości desek nie powinny być większe niż 18 cm. Deski układać stroną
dordzeniową ku dołowi i przybijać minimum dwoma gwoździami. Długość gwoździ powinna
być co najmniej 2.5 raza większa od grubości desek. Czoła desek powinny stykać się tylko
na krokwiach lub innych elementach konstrukcyjnych.
Deski strugane nie powinny być szersze od 12 cm. Deski powinny być łączone na wrąb
i przybite do belek co najmniej dwoma gwoździami. Długość gwoździ powinna być 3 do 3.5
razy  większa  od  grubości  desek.  Powierzchnia  desek  powinna  być  obustronnie
zabezpieczona  środkami  ochrony,  od  strony  widocznej   impregnowana  impregnatem
koloryzującym. 
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5.2. Kolejność wykonywania robót
• Konstrukcja szkieletowa drewniana:

◦ impregnacja elementów drewnianych,
◦ odwiązanie elementów składowych konstrukcji,
◦ zaimpregnowanie miejsc obrabianych,
◦ zamontowanie konstrukcji szkieletowej z gotowych elementów za pomocą złączy 

ciesielskich, łączników ciesielskich, gwoździ i śrub.
• Deskowanie połaci dachowej:

• impregnacja desek,
• przybicie desek na styk,
• przybicie desek przy krokwiach końcowych,
• przybicie deski czołowej,
• przybicie wykonać stosując dwa gwoździe z każdej strony deski,
• maksymalna szerokość deski 12 cm.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-
7, pkt 6.
Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i robót
pokrycia  dachowego  są  zgodne  z  wymaganiami  niniejszej  specyfikacji  technicznej,
przywołanymi  normami  i  zaleceniami  producenta  zastosowanych  do  wykonania  robót
materiałów.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. Zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt
7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową dla wymienionych niżej robót jest:

• dla konstrukcji szkieletowej drewnianej - m3, 
• deskowanie - m2.

Ilość robót określa się na podstawie obmiaru sprawdzonego przez Inspektora Nadzoru.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt.
8.

8.1. Ogólne wymagania 
Podstawę  do  odbioru  wykonania  robót  ciesielskich  stanowi  stwierdzenie  zgodności  ich
wykonania  z  dokumentacją  projektową  wraz  z  ewentualnymi  zatwierdzonymi  zmianami
i  zaleceniami  Inspektora  nadzoru.  Odbiór  robót  polega  na  dokładnym  sprawdzeniu
wykonanej konstrukcji szkieletowej ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowości połączeń
elementów  drewnianych,  sprawdzeniu  jakości  użytych  materiałów  oraz  zastosowanej
impregnacji. 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV
45000000-7, pkt 9.

9.1. Zasady rozliczania i płatności
Płatność  odbywa  się  za  m3 lub  m2 wykonywanych  robót  wg  ceny  jednostkowej,  która
obejmuje kompletność wykonania prac:  przygotowanie,  wykonanie robót,  uporządkowanie
stanowiska pracy.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy
1. PN-B-03150:2000/Az2:2003  Konstrukcje  drewniane.  Obliczenia  statyczne

i projektowanie.
2. PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące

tarcicy.
3. PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne

dla drewna okrągłego i tarcicy.
4. PN-82/D-94021  Tarcica  iglasta  konstrukcyjna  sortowana  metodami

wytrzymałościowymi.
5. PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego.
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VIII. WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH
(kod CPV 45260000)

KŁADZENIE  DACHÓW  BITUMICZNYCH.  OBRÓBKI  BLACHARSKIE.  RYNNY  I  RURY
SPUSTOWE.

SPIS TREŚCI
1. CZĘŚĆ OGÓLNA
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Najważniejsze oznaczenia i skróty:
ST – Specyfikacja Techniczna
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
ITB – Instytut Techniki Budowlanej
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego
Budowa infrastruktury turystycznej  przy nowopowstałych  wieżach widokowych na  terenie
Euroregionu Silesia.

1.2. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru pokryć dachowych papą wraz z obróbkami blacharskimi oraz rynnami
i rurami spustowymi.

1.3. Zakres stosowania SST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.4. Zakres robót objętych SST
Specyfikacja  dotyczy  zasad  prowadzenia  robót  polegających  na  wykonaniu  pokryć
dachowych  gontem  bitumicznym  wraz  z  obróbkami  blacharskimi,  rynnami  i  rurami
spustowymi oraz elementami wystającymi ponad dach budynku.

1.5. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami
i wytycznymi. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót,  ich  zgodność
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
Ogólne  wymagania  dotyczące  właściwości  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania
podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2.
Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Wszystkie materiały wykorzystane do wykonywania pokryć dachowych i ich obróbek powinny
być wprowadzone do obrotu lub udostępnione na rynku krajowym zgodnie z  właściwymi
przepisami.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV
45000000-7, pkt 3.

3.1. Sprzęt do wykonywania robót
Do prowadzenia robót należy wykorzystywać następujący sprzęt:

• nóż do cięcia papy i szpachelka,
• drabiny i pomosty robocze,
• szczotka dekarska i miotła,
• wkrętarka elektryczna,
• wałek dociskowy z silikonową rolką,
• sztywna  i  lekka,  odpowiednio  wygięta  rurka  do  prowadzenia  rolki  papy  podczas

zgrzewania,
• palnik gazowy z wężem długości min. 15 m i z reduktorem i butla z gazem propan-

butan,
• mały palnik do obróbek dekarskich i butla z gazem propan-butan,
• agregat do natrysku mas bitumicznych,
• wałki, pędzle i inny drobny sprzęt.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV
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45000000-7, pkt 4.
Materiały  powinny być  przewożone  jednostkami  transportu  samochodowego,  kolejowego,
wodnego lub innymi. Materiały w opakowaniach lub w rolkach należy ustawiać równomiernie
obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania w trakcie przewozu.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 5.

5.1. Wymagania ogólne
Do wykonania pokrycia dachowego można przystąpić po sprawdzeniu zgodności wykonania
podłoża i podkładu z projektem SST oraz wymaganiami szczegółowymi dla danego rodzaju
pokrycia. W szczególności należy sprawdzić czy kąt nachylenia połaci spełnia wymagania
PN-B-02361:2010  Pochylenia  połaci  dachowych.  Bezpośrednio  przed  przystąpieniem  do
prac dekarskich należy dokonać pomiarów połaci dachowej, sprawdzić osadzenie wpustów
dachowych,  wielkość  spadków  połaci  dachu  oraz  określić  ilość  przerw  dylatacyjnych
i w oparciu o dokonane ustalenia precyzyjnie rozplanować rozłożenie poszczególnych pasów
papy na powierzchni  dachu.  Nie wolno prowadzić  prac dekarskich na dachach o mocno
zawilgoconej  lub  oblodzonej  powierzchni,  a  także  podczas  opadów atmosferycznych  lub
silnego wiatru.

5.2. Przygotowanie podłoża 
Podłoża powinny odpowiadać wymaganiom określonym w PN-EN 14964 Sztywne podłoża
pod nieciągłe pokrycia dachowe – Definicje i właściwości.
Podłoże  drewniane  powinno  być  wykonane  z  desek  o  grubości  zapewniającej  właściwą
sztywność  podłoża  przy  stosowanym  rozstawie  krokwi.  Najczęściej  stosuje  się  deski  o
grubości od 20 do 32 mm. Wskazane jest układanie desek o maksymalnej szerokości do 15
cm, stroną dordzeniową do góry. Wilgotność desek nie powinna być większa niż 21%. Deski
należy układać na „pióro i wpust” lub na „przylgę”. Szczeliny pomiędzy deskami nie powinny
być większe niż 2 mm. Podłoże pod papy może być również wykonane ze sklejki drewnianej
lub odpowiedniej wodoodpornej odmiany płyty wiórowej OSB. Miejsca łączenia desek lub
płyt  powinny  wypadać  na  krokwi.  Nie  jest  zalecane  bezpośrednie  zgrzewanie  papy  na
podłoże drewniane. Nie jest zalecane bezpośrednie zgrzewanie papy na podłoże drewniane.
Wskazane jest ułożenie papy podkładowej mocowanej mechanicznie.

5.3. Zasady ogólne wykonywania pokryć papowych
• Nie  należy  używać  paczek  z  różnymi  kodami  kolorów  do  pokrycia  tego  samego

dachu.  Dopuszczalne niewielkie  różnice  w odcieniach kolorów nie  stanowią  wady
produktu. Należy unikać nierównomiernego rozłożeniu koloru na dachu, co może się
przejawiać się widocznymi plamami. 

• Przy  temperaturze  zewnętrznej  +5°C  lub  niższej  gonty  bitumiczne  należy
przechowywać w ciepłym i suchym pomieszczeniu o temperaturze minimum +18°C,
przez co najmniej 24 godziny przed montażem. Tuż przed planowanym montażem
gonty należy wyjmować partiami po 5 lub 6 paczek. 

• Każdy gont  bitumiczny jest  mocowany do podłoża dachu za pomocą specjalnych
ocynkowanych gwoździ o szerokiej główce, których ilość zależy od kąta nachylenia
połaci dachu. 

5.4. Obróbki blacharskie
Obróbki blacharskie powinny być  dostosowane do rodzaju pokrycia. Obróbki blacharskie z
blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm można wykonywać
o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. Robót nie można wykonywać
na oblodzonych podłożach.
Przy  wykonywaniu  obróbek  blacharskich  należy  pamiętać  o  konieczności  zachowania
dylatacji.  Dylatacje  konstrukcyjne  powinny  być  zabezpieczone  w  sposób  umożliwiający
przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki
odpływ wody z obszaru dylatacji.
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5.5. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych
W dachach z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być osadzone
uchwyty rynnowe o wyregulowanym spadku podłużnym.
Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niż 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie
powinien przekraczać 25,0 m.
Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być
określone w dokumentacji projektowej.
Jeśli tak nie jest decyzję w tej sprawie podejmuje Inspektor nadzoru uwzględniając wielkość
odwadnianych powierzchni dachu.
Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w normie PN-
EN 612:2006 Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okrągłym usztywnionym obrzeżem
przedniej strony i rury spustowe łączone na zakład.
Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV powinny odpowiadać wymaganiom w normie
PN-EN 607:2005 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U – Definicje, wymagania
i  badania.  Rury  spustowe  mogą  być  montowane  po  sprawdzeniu  drożności  przewodów
kanalizacyjnych

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-
7, pkt 6.
Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i robót
pokrycia  dachowego  są  zgodne  z  wymaganiami  niniejszej  specyfikacji  technicznej,
przywołanymi  normami  i  zaleceniami  producenta  zastosowanych  do  wykonania  robót
materiałów.

6.1. Badania w czasie wykonywania robót
Przed zastosowaniem do robót materiały i wyroby winny być poddane kontroli pod względem
zgodności z wymogami projektu i SST. Podłoże pod pokrycie musi być mocne, równe i mieć
odpowiedni  spadek.  Kontrola  wykonania  pokryć  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  ich
wykonania  z  zasadami  podanymi  w  pkt.  5,  przywołanymi  normami  oraz  szczegółowymi
zaleceniami producentów materiałów zastosowanych do wykonania pokryć.
Kontrola wykonania rynien obejmuje:

• sprawdzenie wykonania elementów rynien oraz ich połączeń,
• sprawdzenie rozmieszczenia uchwytów,
• sprawdzenia  spadków  podłużnych  i  szczelności,  obowiązkowo  za  pomocą  wody

(spadek rynny nie może być mniejszy niż 0,5%),
• sprawdzenie usytuowania zewnętrznej linii poziomej i linii stanowiącej przedłużenie

powierzchni przekrycia – brzeg zewnętrzny rynny powinien być  niżej  o 10 mm od
brzegu wewnętrznego.

Kontrola rur spustowych obejmuje:
• sprawdzenie połączenia sztucerów z rynnami i rurami spustowymi,
• sprawdzenie rozmieszczenia obejm i uchwytów,
• sprawdzenie pionowości,
• sprawdzenie szczelności,
• sprawdzenie wykonania wylotu rynny lub jej połączenia z kanalizacją deszczową.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. Zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt
7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową dla wymienionych niżej robót jest:

• dla robót – krycie dachu – m2 pokrytej powierzchni dachu,
• dla robót – obróbki blacharskie – m2 rozwinięcia obróbki lub m długości obróbki,
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• dla robót – rynny i rury spustowe – m wykonanych rynien lub rur spustowych.
Z  powierzchni  dachu  nie  potrąca  się  urządzeń  obcych,  jak  np.  wywiewki  itp.  o  ile
powierzchnia każdego przekracza 0,50 m2.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt.
8.

8.1. Ogólne wymagania 
Podstawę  do  odbioru  wykonania  robót  pokrywczych  papowych  stanowi  stwierdzenie
zgodności ich wykonania z dokumentacją  projektową wraz z ewentualnymi zatwierdzonymi
zmianami i zaleceniami Inspektora nadzoru.

8.2. Odbiór podłoża
Badania  podłoża  należy  przeprowadzić  w  trakcie  odbioru  częściowego,  podczas  suchej
pogody, przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych.
Sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać za pomocą
łaty kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą  szablonu z podziałką  milimetrową. Prześwit
między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm.
8.2.1. Odbiór robót 
Roboty pokrywcze z papy podkładowej oraz obróbek blacharskich, jako roboty zanikające
(lub częściowo), wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego
należy  przeprowadzać  dla  tych  robót,  do  których  dostęp  później  jest  niemożliwy  lub
utrudniony.
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:
a) podłoża (deskowania),
b) jakości zastosowanych materiałów,
c) dokładności wykonania warstwy pokrycia,
d) dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru częściowego powinno być sporządzone w postaci protokołu
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu.
Podstawę do odbioru robót stanowią następujące dokumenty: 
a) rodzaju zastosowanych materiałów certyfikaty atesty, 
b) protokół pomiaru instalacji odgromowej,
c) stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z ST i SWIZ.
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek
blacharskich i połączenia ich z systemem odwadniającym. 
Roboty uznaje się za zgodne z ST i wymaganiami zamawiającego jeżeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji dały pozytywne wyniki. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, wykonanie prac nie powinno być
odebrane. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

• poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
• jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości

pokrycia, obniżyć cenę pokrycia, 
• w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania – rozebrać pokrycie (miejsc nie

odpowiadających ST) i ponownie wykonać roboty pokrywcze. 
8.2.2. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych
Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych obejmuje:
a) sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych,
b) sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian,
c) sprawdzenie prawidłowości spadków rynien,
d) sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.
8.2.3. Zakończenie odbioru 
Odbiór pokrycia gontem bitumicznym potwierdza się protokołem, który powinien zawierać: 
– ocenę (zl, dostateczna,dobra, b.dobra) 
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
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9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV
45000000-7, pkt 9.

9.1. Zasady rozliczania i płatności
Płatność odbywa się za kompletność wykonania prac, która obejmuje wszystkie czynności
wymagane  i  niezbędne  do  prawidłowego  wykonania  prac  związanych  z  pokryciem
dachowym.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy
1. PN-B-02361:2010 Pochylenia połaci dachowych.
2. PN-EN  13707:2013-12  Elastyczne  wyroby  wodochronne  –  Wyroby  asfaltowe  na

osnowie do pokryć dachowych – Definicje i właściwości (wersja angielska).
3. PN-EN 13859-1:2014-06 Elastyczne wyroby wodochronne – Definicje i właściwości

wyrobów  podkładowych  –  Część  1:  Wyroby  podkładowe  pod  nieciągłe  pokrycia
dachowe (wersja angielska).

4. PN-EN  13956:2013-06  Elastyczne  wyroby  wodochronne  –  Wyroby  z  tworzyw
sztucznych  i  kauczuku  do  pokryć  dachowych  –  Definicje  i  właściwości  (wersja
angielska).

5. PN-EN  15814+A2:2015-02  Grubowarstwowe  powłoki  asfaltowe  modyfikowane
polimerami do izolacji wodochronnej – Definicje i wymagania (wersja angielska).

6. PN-EN  1848-1:2002  Elastyczne  wyroby  wodochronne  –  Określanie  długości,
szerokości i prostoliniowości – Część 1: Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej
dachów.

7. PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
8. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
9. PN-B-24625:1998  Lepik  asfaltowy  i  asfaltowo-polimerowy  z  wypełniaczami

stosowane na gorąco.
10. PN-EN 13970:2006/A1:2007 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe do

regulacji przenikania pary wodnej – Definicje i właściwości.
11. PN-EN 14964:2008 Sztywne podłoża pod nieciągłe  pokrycia  dachowe –  Definicje

i właściwości.
12. PN-EN 13163+A2:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze

styropianu (EPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja (wersja angielska).
13. PN-EN 13162+A1:2015-04 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z

wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie – Specyfikacja.
14. PN-EN  607:2005  Rynny  dachowe  i  elementy  wyposażenia  z  PVC-U –  Definicje,

wymagania i badania.
15. PN-EN 612:2006 Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okrągłym usztywnionym

obrzeżem przedniej strony i rury spustowe łączone na zakład.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
• Wytyczne,  instrukcje  i  zalecenia  producentów  stosowanych  do  wykonania  robót

materiałów budowlanych.

10.3. Ustawy
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U.

z 2016 r. Nr 0, poz. 1570).
• Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz.

290).
• Ustawa z 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst

jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0 poz. 1203, z późniejszymi zmianami).
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• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (Dz. U. z 2002 r. nr 166, poz.
1360, z późniejszymi zmianami).

• Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r.  o  przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.  U.
z 2011 r. Nr 227, poz. 1367).

10.4. Rozporządzenia
• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca

2011 r.  ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów
budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG.

• Rozporządzenie  (WE)  Nr  1907/2006  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady z  dnia  18
grudnia  2006  r.  w  sprawie  rejestracji,  oceny,  udzielania  zezwoleń  i  stosowanych
ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).

• Rozporządzenie  Komisji  (UE)  NR 453/2010  z  dnia  20  maja  2010  r.  zmieniające
rozporządzenie  (WE)  nr  1907/2006  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  w  sprawie
rejestracji,  oceny,  udzielania  zezwoleń  i  stosowanych  ograniczeń  w  zakresie
chemikaliów (REACH).

• Rozporządzenie  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (WE)  nr  1272/2008  z  dnia  16
grudnia  2008  r.  w  sprawie  klasyfikacji,  oznakowania  i  pakowania  substancji  i
mieszanin,  zmieniające  i  uchylające  dyrektywy  67/548/EWG  i  1999/45/WE  oraz
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  02.09.2004  r.  w  sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-użytkowego
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129).

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r.  w sprawie szczegółowego zakresu i  formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 462, z późniejszymi zmianami).

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst
jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422).

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania
opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych
mieszanin (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 450).

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie ograniczeń
produkcji,  obrotu  lub  stosowania  substancji  i  mieszanin  niebezpiecznych  lub
stwarzających  zagrożenie  oraz  wprowadzania  do  obrotu  lub  stosowania  wyrobów
zawierających takie substancje lub mieszaniny (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. Nr 0,
poz. 769).

• Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  2  stycznia  2007  r.  w  sprawie  wymagań
dotyczących zawartości naturalnych izotopów promieniotwórczych potasu K-40, radu
Ra-226  i  toru  Th-228  w  surowcach  i  materiałach  stosowanych  w  budynkach
przeznaczonych  na  pobyt  ludzi  i  inwentarza  żywego,  a  także  w  odpadach
przemysłowych stosowanych w budownictwie, oraz kontroli zawartości tych izotopów
(Dz. U. 2007 r. nr 4, poz. 29).

10.5. Obwieszczenia
• Obwieszczenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  5  lipca  2004  r.  w  sprawie  wykazu

mandatów udzielonych przez Komisję Europejską na opracowanie europejskich norm
zharmonizowanych  oraz  wytycznych  do  europejskich  aprobat  technicznych,  wraz
z zakresem przedmiotowym tych mandatów (M.P. z 2004 r. Nr 32, poz. 571).

10.6. Inne dokumenty i instrukcje
• Warunki techniczne technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, część C:

zabezpieczenia  i  izolacje,  zeszyt  6:Zabezpieczenia  wodochronne  pomieszczeń
„mokrych” (ITB, 2016).

• Warunki  techniczne  wykowania  i  odbioru  robót  budowlanych  część  B:  zeszyt  5
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Okładziny i posadzki z płytek ceramicznych (ITB, Warszawa 2016).
• Warunki techniczne wykonania i  odbioru robót budowlanych. Poradnik projektanta,

kierownika  budowy  i  inspektora  nadzoru.  Praca  zbiorowa,  Verlag  Dashofer,
Warszawa 2015 r.

• Maciej  Rokiel  –  Poradnik  Hydroizolacje  w budownictwie.  Wybrane  zagadnienia  w
praktyce. Dom Wydawniczy MEDIUM, wyd.II, Warszawa 2009 r.

• Maciej  Rokiel  –  Hydroizolacje pomieszczeń mokrych i  wilgotnych.  Projektowanie i
warunki techniczne wykonania i odbioru robót. Grupa MEDIUM, Warszawa 2015 r.

• M. Rokiel – Projektowanie i wykonywanie okładzin ceramicznych. Warunki techniczne
wykonania i odbioru robót. Grupa Medium, Warszawa 2016

• Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne.
Kod CPV 45000000-7. Wydanie 3, OWEOB Promocja – 2017 r.

• Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Pokrywanie podłóg
i ścian. Układanie płytek ceramicznych na podłogach i ścianach. Kod CPV 45430000.
OWEOB Promocja – 2017 r.

• Specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Okładziny
ceramiczne i hydroizolacje balkonów. Promocja – 2017 r.

• Specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Okładziny
ceramiczne i hydroizolacje tarasów naziemnych. Promocja – 2017 r.
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IX. WYCINKA LUB PRZESADZENIE DRZEW
(kod CPV 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę)

SPIS TREŚCI
1. CZĘŚĆ OGÓLNA
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego
Budowa infrastruktury turystycznej  przy nowopowstałych  wieżach widokowych na  terenie
Euroregionu Silesia.

1.2. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące
wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  wycinką  lub  przesadzeniem  drzew  w  ramach
zagospodarowania terenu pod tężnię solankową.

1.3. Zakres stosowania SST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.4. Zakres robót objętych SST
Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robót  związanych z wycinką lub przesadzeniem
drzew w ramach zagospodarowania terenu pod tężnię solankową.

1.5. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami
i wytycznymi. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót,  ich  zgodność
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
Materiały nie występują. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV
45000000-7, pkt 3.

3.1. Sprzęt do usuwania drzew oraz do wykonywania cięć pielęgnacyjnych
Do wykonywania robót należy stosować:

• piły mechaniczne,
• specjalne  maszyny  przeznaczone  do  karczowania  pni  oraz  ich  usunięcia  z  pasa

drogowego,
• frezarki do pni,
• spycharki,
• rębaki do gałęzi,
• koparki  lub  ciągniki  ze  specjalnym  osprzętem  do  prowadzenia  prac  związanych

z wyrębem drzew,
• środki transportu.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV
45000000-7, pkt 4.

4.1. Transport gałęzi, pni i karpiny
Pnie, karpinę oraz gałęzie należy przewozić transportem samochodowym tj. samochodem
ciężarowym  o  ładowności  min.  6  ton  lub  ciągnikiem  rolniczym  z  przyczepą.  Pnie
o  prognozowanej  wartości  użytkowej,  powinny  być  transportowane,  w  sposób  nie
powodujący ich uszkodzeń.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
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Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 5.

5.1. Zasady oczyszczania terenu z drzew
Roboty  związane  z  usunięciem  drzew  obejmują  wycięcie  i  wykarczowanie  drzew,
wywiezienie  pni,  karpiny  i  gałęzi  poza  teren  budowy,  zasypanie  dołów  lub  ewentualne
rozdrobnienie  gałęzi  na  korę  drzewną.  Wycinkę  drzew  o  właściwościach  materiału
użytkowego  należy  wykonać  w  tzw.  sezonie  rębnym,  ustalonym  przez  Zamawiającego.
Drzewa, dla których możliwe jest przesadzenie w inne miejsce, należy przesadzić.

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew
Roboty związane z usunięciem drzew i krzaków obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew,
wywiezienie  pni,  karpiny  i  gałęzi  poza  teren  budowy,  zasypanie  dołów  lub  ewentualne
rozdrobnienie gałęzi na korę drzewną, bądź ich przesadzenie.
Zgoda  na  prace  związane  z  usunięciem  drzew  i  krzaków  zostanie  uzyskana  przez
Zamawiającego.
Wycinkę drzew o właściwościach materiału użytkowego należy wykonywać w tzw. sezonie
rębnym, ustalonym przez Zamawiającego.
Roślinność istniejąca w pasie robót drogowych, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być
przez  Wykonawcę  zabezpieczona  przed  uszkodzeniem.  Jeżeli  roślinność,  która  ma  być
zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona
odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie władze.

5.3. Usunięcie drzew 
Pnie drzew powinny być wykarczowane, doły po wykarczowanych pniach należy .....wypełnić
gruntem przydatnym do budowy nasypów i zagęścić. Dopuszcza się zamiast karczowania,
frezowanie pni pozostałych po ścięciu drzewa do głębokości 10 cm poniżej terenu. 
Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót w taki sposób, aby drzewa przedstawiające
wartość jako materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie . .utraciły tej właściwości w
czasie robót.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-
7, pkt 6.
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności,
wykarczowania korzeni i zasypania dołów, bądź przesadzenia drzew. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. Zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt
7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką  obmiarową  dla  robót  związanych  z  wycinką  lub  przesadzeniem  drzew jest  1
sztuka.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt.
8.

8.1. Ogólne wymagania 
Odbiorowi  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  podlega  sprawdzenie  dołów  po
wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV

    ACKEE GROUP  Maria Strzedu a   40-584 Katowice, ul. Brynowska 45/83ł
 biuro projektowe: 47-400 Racibórz, ul. M y ska 5/2 ,  tel.  32 4150353   e-mail: biuro@ackee.pl  ł ń     

wszelkie prawa autorskie zastrzeżone, kopiowanie bez zgody autora wzbronione



45000000-7, pkt 9.
Zgodnie z ST należy:

 usunąć drzewa o podanych przedziałach średnic wraz z karczowaniem pni,
 wykarczować krzaki,
 wykarczować pnie drzew.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych.
Cena wykonania robót obejmuje:

• wycięcie i wykarczowanie drzew,
• wycięcie i wykarczowanie krzaków,
• wywiezienie pni, karpiny i gałęzi lub kory drzewnej poza teren budowy, 
• zasypanie dołów,
• uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Nie występują.
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X. WYKONANIE NAWIERZCHNI 
(kod CPV 45233250-6)

SPIS TREŚCI
1. CZĘŚĆ OGÓLNA
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Najważniejsze oznaczenia i skróty:
ST – Specyfikacja Techniczna
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
ITB – Instytut Techniki Budowlanej
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego
Budowa infrastruktury turystycznej  przy nowopowstałych  wieżach widokowych na  terenie
Euroregionu Silesia.

1.2. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z kostki granitowej oraz
nawierzchni szutrowej.

1.3. Zakres stosowania SST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.4. Zakres robót objętych SST
Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem nawierzchni.
Zakres przewidywanych do wykonania robót : 
A. Roboty przygotowawcze: 

• pomiary wysokości terenu, 
• wykonanie niwelacji terenu spycharkami, 
• korytowanie terenu pod nawierzchnie z piasku, szutru, parkingów z kostki granitowej
• usunięcie - wywóz urobku z terenu budowy.

B. Nawierzchnia z kostki granitowej: 
• profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
• warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm, 
• warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 5 cm,
• obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo - piaskowej spoiny

wypełnione zaprawą cementową z wykonaniem ławy betonowej z oporem. 
C. Nawierzchnie trawiaste i zieleń: 

• orka glebogryzarka, 
• rozrzucenie ziemi żyznej, 
• sianie trawy i pielęgnacja.

D. Nawierzchnie szutrowa: 
• podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa dolna z kruszywa łamanego gr 15 cm, 
• wykonanie nawierzchni z szutra gr.  14 cm (mieszanina piasku,  grysu granitowego

frakcji 5-25 mm i gliny w proporcji 1:1:1. 

1.5. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami
i wytycznymi. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót,  ich  zgodność
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
Ogólne  wymagania  dotyczące  właściwości  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania
podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2.

2.1.    Kostka granitowa
2.2.1. Wymagania techniczne stawiane kostkom granitowym
Kostka granitowa powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1338, dotyczące stosowania
kostki na zewnętrznych nawierzchniach.
Nasiąkliwość  kostki  winna  wynosić  max.  4,00%.  Kostki  kolorowe  powinny  być  barwione
substancjami  odpornymi  na  działanie  czynników  atmosferycznych,  światła  (w  tym
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promieniowania UV) i silnych alkaliów (m.in. cementu, który przy wypełnieniu spoin zaprawą
cementowo-piaskową nie może odbarwiać kostek). Zaleca się stosowanie środków stabilnie
barwiących zaczyn cementowy w kostce,  np.  tlenki  żelaza,  tlenek chromu, tlenek tytanu,
tlenek  kobaltowo-glinowy  (nie  należy  stosować  do  barwienia:  sadz  i  barwników
organicznych). Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci białych plam) mogą pojawić się
na  powierzchni  kostek  w  początkowym  okresie  eksploatacji.  Powstają  one  w  wyniku
naturalnych  procesów  fizykochemicznych  występujących  w  betonie  i  zanikają
w trakcie użytkowania w okresie do 2-3 lat.
2.2.2.   Składowanie kostek
Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione.

2.2. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin w nawierzchni
Należy stosować następujące materiały:

• na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię - mieszankę cementu i piasku
w stosunku 1:4 z piasku naturalnego, cementu powszechnego użytku spełniającego
wymagania PN-EN 197-1 i wody odpowiadającej wymaganiom PN-EN 1008:2004, 

• do zaspoinowania nawierzchni piasek drobny.

2.3. Nawierzchnia szutrowa
Nawierzchnia z szutra gr.  14 cm (mieszanina piasku, grysu granitowego frakcji  5-25 mmi
gliny w proporcji 1:1:1).

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV
45000000-7, pkt 3.

3.1. Sprzęt 
Układanie kostki granitowej może odbywać się:

• ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach,
• mechanicznie przy zastosowaniu  urządzeń układających (układarek),  składających

się  z  wózka i  chwytaka sterowanego hydraulicznie,  służącego do przenoszenia  z
palety  warstwy  kostek  na  miejsce  ich  ułożenia;  urządzenie  to,  po  skończonym
układaniu  kostek,  można  wykorzystać  do  wmiatania  piasku  w  szczeliny,
zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki
z tarczą). Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne
(płytowe)  z  wykładziną elastomerową,  chroniące kostki  przed ścieraniem i  wykruszaniem
naroży.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV
45000000-7, pkt 4.

4.1. Transport elementów
Materiały  na  budowę  powinny  być  przewożone  odpowiednimi  środkami  transportu,  żeby
uniknąć  uszkodzeń,  trwałych  odkształceń  oraz  zgodnie  z  przepisami  BHP
i ruchu drogowego. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 5.

5.1. Konstrukcja podbudowy
Podbudowa  z  kruszywa  łamanego  0-31,5mm  stabilizowanego  mechanicznie  pod
nawierzchnię  powinno  być  wyprofilowana  zgodnie  z  projektowanymi  spadkami  oraz  z
wymaganiami specyfikacji technicznej.
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5.2 Obramowanie nawierzchni
Ustawianie  krawężników,  obrzeży i  ew.  wykonanie  ścieków przykrawężnikowych powinno
być zgodne z wymaganiami zawartymi w odnośnych SST . Obrzeża  zaleca  się  ustawiać
przed  przystąpieniem  do  układania  nawierzchni  z  kostki.    Przed  ich ustawieniem,
pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia szerokości nawierzchni i
prawidłowej lokalizacji krawężników lub obrzeży.

5.3. Podsypka
Grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 5 cm, a wymagania dla materiałów na
podsypkę  powinny  być  zgodne  z  punktem  Dopuszczalne  odchyłki  od  zaprojektowanej
grubości  podsypki  nie  powinny  przekraczać  ±1  cm.  Podsypkę  cementowo-piaskową
przygotowuje  się  w  betoniarkach,  a  następnie  rozściela  się  na  uprzednio  zwilżonej
podbudowie, przy zachowaniu:
· współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
· wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.
W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki
w dłoni podsypka nie rozsypywała się i  nie było na dłoni śladów wody,  a po naciśnięciu
palcami podsypka rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej  powinno
wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna
być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub
zagęszczarkami wibracyjnymi.  Całkowite ubicie nawierzchni  i  wypełnienie spoin musi być
zakończone przed rozpoczęciem wiązania cementu  w podsypce.

5.4. Układanie nawierzchni z kostek granitowych 
Należy zastosować kostkę granitową 6 cm, kolor grafitowy i szary.
5.4.1. Warunki atmosferyczne
Ułożenie  nawierzchni  z  kostki  na podsypce cementowo-piaskowej  zaleca się wykonywać
przy temperaturze otoczenia nie niższej niż +5°C. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni
jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jeśli
w  nocy  spodziewane  są  przymrozki  kostkę  należy  zabezpieczyć  materiałami  o  złym
przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.).
5.4.2. Ułożenie nawierzchni z kostek
Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości.
Na większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii
materiału, w której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki.
Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie.
Układanie  ręczne  zaleca  się  wykonywać  na  mniejszych  powierzchniach,  zwłaszcza
skomplikowanych  pod  względem  kształtu  lub  wymagających  kompozycji  kolorystycznej
układanych deseni  oraz  różnych wymiarów i  kształtów kostek.  Układanie  kostek  powinni
wykonywać przyuczeni brukarze.
Układanie  mechaniczne  zaleca  się  wykonywać  na  dużych  powierzchniach  o  prostym
kształcie,  tak  aby układarka  mogła  przenosić  z  palety  warstwę  kształtek  na  miejsce  ich
ułożenia z wymaganą dokładnością. Kostka do układania mechanicznego nie może mieć
dużych odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio przygotowana przez producenta, tj.
ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym każda
warstwa na palecie musi być dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie
przywierały do siebie.  Układanie mechaniczne zawsze musi  być wsparte pracą brukarzy,
którzy  uzupełniają  przerwy,  wyrabiają  łuki,  dokładają  kostki  w  okolicach  studzienek  i
krawężników.
Kostkę układa się  około  1,5 cm wyżej  od projektowanej  niwelety,  ponieważ po procesie
ubijania podsypka zagęszcza się.
Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek,
włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń
oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków).
Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach,  obrzeżach i  studzienkach można używać
elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie
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krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych
wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi
narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.).
Dzienną  działkę  roboczą  nawierzchni  na  podsypce  cementowo-piaskowej  zaleca  się
zakończyć prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w
celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki  ułożonej na stałe.  Przed dalszym wznowieniem
robót,  prowizorycznie  ułożoną  nawierzchnię  na  podsypce  piaskowej  należy  rozebrać
i usunąć wraz z podsypką.
5.4.3. Ubicie nawierzchni z kostek
Ubicie  nawierzchni  należy  przeprowadzić  za  pomocą zagęszczarki  wibracyjnej  (płytowej)
z osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca.
Ubijanie  nawierzchni  należy  prowadzić  od  krawędzi  powierzchni  w  kierunku  jej  środka
i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe
mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki.
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki
całe.
5.4.4. Spoiny i szczeliny dylatacyjne
Szerokość spoin pomiędzy kostkami granitowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm. Po
ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić piaskiem.
5.4.5. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu
Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem, po jej
wykonaniu  należy  przykryć  warstwą  wilgotnego  piasku  o  grubości  od  3,0  do  4,0  cm
i  utrzymywać  ją  w stanie  wilgotnym  przez  7  do  10  dni.  Po  upływie  od  2  tygodni  (przy
temperaturze średniej otoczenia nie niższej niż 15°C) do 3 tygodni (w porze chłodniejszej)
nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można oddać do użytku.

5.5. Nawierzchnia szutrowa
W celu wykonania nawierzchni szutrowej należy wyprofilować podłoże gruntowe, zagęścić.
Na przygotowanym podłożu gruntowym rozścielić  warstwę  kruszywa łamanego,  zagęścić
mechanicznie.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-
7, pkt 6.
Wszystkie  elementy  małej  architektury  muszą  posiadać  odpowiednie  certyfikaty
bezpieczeństwa ich użytkowania. 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać:

• w zakresie kostki granitowej  certyfikat zgodności lub deklarację zgodności dostawcy
oraz  ewentualne  wyniki  badań  cech  charakterystycznych  kostek,
w przypadku żądania ich przez Inżyniera, wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech
zewnętrznych kostek;

• w zakresie  innych  materiałów sprawdzenie  przez  Wykonawcę cech zewnętrznych
materiałów  prefabrykowanych  (krawężników,  obrzeży),  ew.  badania  właściwości
kruszyw, piasku, cementu, wody itp. określone w normach, które budzą wątpliwości
Inspektora Nadzoru.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji.
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6.2. Badania w czasie robót

Częstotliwość  oraz  zakres  badań  i  pomiarów w czasie  robót  nawierzchniowych  z  kostki
podaje tablica 1. 

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót

Lp. Wyszczególnienie badań 
i pomiarów Częstotliwość badań Wartości dopuszczalne

1 Sprawdzenie podłoża lub koryta Wg ST 2.
2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg ST 2

3 Sprawdzenie obramowania 
nawierzchni

Wg ST 3

4
Sprawdzenie podsypki 
(przymiarem liniowym lub 
metodą niwelacji)

Bieżąca kontrola jakości , 
grubości, spadków i cech 
konstrukcyjnych w 
porównaniu z dokumentacją 
projektową 
i specyfikacją

Wg pktu 5.6; odchyłki 
od projektowanej  grubości  +1
cm

5 Badania wykonywania nawierzchni kostki 

a) zgodność z dokumentacją 
projektową

Sukcesywnie na każdej 
działce roboczej

-

b) położenie osi w planie 
(sprawdzone geodezyjnie)

Co 100 m i we wszystkich 
punktach 
charakterystycznych

Przesunięcie od osi 
projektowanej do 2 cm

c) rzędne wysokościowe 
(pomierzone instrumentem 
pomiarowym)

Co 25 m w osi i przy 
krawędziach oraz we 
wszystkich punktach 
charakterystycznych

Odchylenia: +1 cm; -2 cm

d) równość w profilu podłużnym 
(wg BN-68/8931-04 -  łatą 
czterometrową)

Jw. Nierówności do 8 mm

e) równość w przekroju 
poprzecznym (sprawdzona łatą 
profilową z poziomnicą i 
pomiarze prześwitu klinem 
cechowanym oraz przymiarem 
liniowym względnie metodą 
niwelacji)

Jw. Prześwity między łatą a 
powierzchnią do 8 mm

f) spadki poprzeczne 
(sprawdzone metodą niwelacji)

Jw. Odchyłki od dokumentacji pro-
jektowej do 0,3%

g) szerokość nawierzchni 
(sprawdzona przymiarem 
liniowym)

Jw. Odchyłki od szerokości 
projektowanej do ±5 cm

h) szerokość i głębokość 
wypełnienia spoin i szczelin 
(oględziny i pomiar przymiarem 
liniowym po wykruszeniu dług. 10
cm)

W 20 punktach 
charakterystycznych 
dziennej działki roboczej

Wg pkt-u 5.6.5

i) sprawdzenie koloru kostek i 
desenia ich ułożenia

Kontrola bieżąca Wg dokumentacji projektowej 
lub decyzji Inżyniera

    ACKEE GROUP  Maria Strzedu a   40-584 Katowice, ul. Brynowska 45/83ł
 biuro projektowe: 47-400 Racibórz, ul. M y ska 5/2 ,  tel.  32 4150353   e-mail: biuro@ackee.pl  ł ń     

wszelkie prawa autorskie zastrzeżone, kopiowanie bez zgody autora wzbronione



6.3. Badania wykonanych robót
Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z kostki granitowej podano w tablicy 2. 

Tablica 2. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni
Lp. Wyszczególnienie badań i

pomiarów
Sposób sprawdzenia

1 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
nawierzchni, krawężników, obrzeży, 
ścieków

Wizualne sprawdzenie 
jednorodności wyglądu, 
prawidłowości desenia, kolorów 
kostek, spękań, plam, deformacji, 
wykruszeń , spoin i szczelin

2 Badanie położenia osi nawierzchni 
w planie

Geodezyjne sprawdzenie położenia 
osi co 25 m i w punktach 
charakterystycznych (dopuszczalne 
przesunięcia wg tab. 2, Ip. 5b)

3 Rzędne wysokościowe, równość 
podłużna i poprzeczna, spadki 
poprzeczne 
i szerokość

Co 25 m i we wszystkich punktach 
charakterystycznych (wg metod i do-
puszczalnych wartości podanych w 
tab. 2, Ip. od 5c do 5g)

4 Rozmieszczenie i szerokość spoin
 i szczelin w nawierzchni, pomiędzy 
krawężnikami, obrzeżami, ściekami 
oraz wypełnienie spoin i szczelin

Wg pktu 5.5 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. Zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt
7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m² (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki granitowej.
Jednostki  obmiarowe  robót  towarzyszących  budowie  nawierzchni  z  kostki  granitowej
(podbudowa, obramowanie itp.) oraz nawierzchni szutrowej są ustalone w odpowiednich ST.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt.
8.

8.1. Ogólne wymagania 
Odbiorowi robót podlegają: nawierzchnia z kostki granitowej oraz nawierzchnia szutrowa.
Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  SST i  wymogami
Inspektora Nadzoru, jeżeli pomiary i badania z zachowaniem dopuszczalnych tolerancji dały
wynik pozytywny.
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

• przygotowanie podłoża i wykonanie koryta,
• wykonanie podsypki pod nawierzchnię,
• ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV
45000000-7, pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych.
Cena jednostkowa dla nawierzchni z kostki granitowej i nawierzchni szutrowej obejmuje :

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
• oznakowanie robót,
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• przygotowanie podłoża,
• dostarczenie materiałów i sprzętu,
•  wykonanie podsypki,
• ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek,
• ułożenie i ubicie kostek,
• wypełnienie spoin i ewentualnych szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,
• pielęgnację nawierzchni,
• przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji 

technicznej,
• odwiezienie sprzętu.

Cena wykonania 1 m² nawierzchni z kostki granitowej nie obejmuje robót  towarzyszących
jak: podbudowa, obramowanie .

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy
• PN-EN  197-1:2002  Cement.  Część  1:  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności

dotyczące  cementu powszechnego użytku.
• PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań. 
• PN-EN  13242:2004  Kruszywa  do  niezwiązanych  i  hydraulicznie  związanych

materiałów  stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.
• PN-EN  1008:2004  Woda  zarobowa  do  betonu  -  Specyfikacja  pobierania  próbek,

badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesów produkcji betonu.

• BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego.
• BN-68/8931-04  Drogi  samochodowe.  Pomiar  równości  nawierzchni  planografem

i łatą.
• D.04.04.02.Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.
• D.04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża.
• D.08.01.01 Krawężniki betonowe.
• D.08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe.
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XI. MONTAŻ ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY
(kod CPV 45111291)

SPIS TREŚCI
1. CZĘŚĆ OGÓLNA
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Najważniejsze oznaczenia i skróty:
ST – Specyfikacja Techniczna
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
ITB – Instytut Techniki Budowlanej
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego
Budowa infrastruktury turystycznej  przy nowopowstałych  wieżach widokowych na  terenie
Euroregionu Silesia.

1.2. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z montażem elementów małej architektury w ramach
zagospodarowania placu wokół tężni solankowej.

1.3. Zakres stosowania SST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.4. Zakres robót objętych SST
Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robót związanych z montażem elementów małej
architektury:

• ławki,
• kosze na śmieci,
• oświetlenie,
• stojaki na rowery,
• stolik do gry w szachy,
• stolik do gry w chińczyka.

1.5. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami
i wytycznymi. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót,  ich  zgodność
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Oprócz samego wykonania robót składających się na wykonanie zagospodarowania placu
zabaw  na  Wykonawcy  spoczywać  będzie  merytoryczna,  formalna  i  finansowa
odpowiedzialność za następujące prace: 
Prace towarzyszące:

• usuwanie z terenu budowy wszelkich odpadów oraz zanieczyszczeń wynikających
z robót realizowanych przez Wykonawcę (Gospodarka odpadami związana z budową
i funkcjonowaniem zaplecza powinna spełniać wymagania zawarte w ustawach z dnia
13 września  1996  r.  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku  w gminach (Dz.U.Nr  132
z 1996r.poz.622 z późniejszymi zmianami), 

• nadzorowanie robót wykonywanych przez inne przedsiębiorstwa w ramach umowy
o podwykonawstwie, 

• zabezpieczenie  robót  do  chwili  ich  odbioru  lub  ubezpieczenie  id  nadzwyczajnych
okoliczności odpowiedzialności cywilnej.

Roboty tymczasowe: 
• zabezpieczenie robót przed wodą opadową (materiały ,sprzęt ,urządzenia, narzędzia,

skarpy wykopów itd.) oraz specjalne działania zabezpieczające przed szkodami na
skutek warunków atmosferycznych , 

• ustawienie,  trzymanie  i  usunięcie  urządzeń  poza  plac  budowy  w  celu  realizacji
transportu  na  rzecz  budowy  w  warunkach  komunikacji  publicznej  oraz  usuwanie
ewentualnych szkód powstałych wskutek tego transportu, 

• usuwanie przeszkód utrudniających wykonanie robót, 
• ogrodzenie terenu prac budowlanych od dostępu osób postronnych.
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2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
Ogólne  wymagania  dotyczące  właściwości  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania
podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2.
Elementy montować wg wytycznych Producenta.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV
45000000-7, pkt 3.

3.1. Sprzęt 
Roboty związane z montażem i wznoszeniem gotowych elementów mogą być wykonywane
ręcznie  lub  mechanicznie  przy  użyciu  dowolnego  sprzętu  przeznaczonego  do  tych
czynności, zgodnie z wytycznymi Producenta.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV
45000000-7, pkt 4.

4.1. Transport gotowych elementów
Materiały  na  budowę  powinny  być  przewożone  odpowiednimi  środkami  transportu,  żeby
uniknąć  uszkodzeń,  trwałych  odkształceń  oraz  zgodnie  z  przepisami  BHP
i ruchu drogowego. 

4.2. Przechowywanie gotowych elementów
Zaleca  się  przechowywanie  w  miejscach  suchych,  zadaszonych  lub  w  magazynach.
Składowanie powinno się odbywać na podkładach z betonu lub drewna, na wysokości co
najmniej 30 cm od poziomu gruntu. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 5.

5.1. Zamontowanie elementów małej architektury
Lokalizacja urządzeń - zgodnie z projektem budowlanym.  Montaż - wykopanie dołków pod
gotowe prefabrykaty fundamentowe. Rozplantowanie nadmiaru ziemi i osadzenie urządzeń
wg wytycznych Producenta. 
Zasady montażu:

• Każdy element wyposażenia z zakupu powinien być  wyposażony przez dostawcę
w  instrukcję  mocowania.  Należy  ściśle  przestrzegać  instrukcji  dostarczonej
z wyrobem przez Dostawcę. W wypadku wątpliwości interpretacyjnych Wykonawca
powinien  powiadomić  Inspektora  Nadzoru  i  w  miarę  potrzeby  nadzór  autorski
w czasie umożliwiającym im zajęcie stanowiska.

• Przyjęty  sposób  montażu  nie  może  naruszać  statyki  elementów  do  których
wyposażenie jest montowane

• Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  właściwy  ze  względu  na  podłoże  dobór
elementów mocujących

• Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przejrzenia  dokumentacji  projektowej  przed
przystąpieniem do wykonywania elementów i zgłoszenia projektantowi swoich uwag.
Wszelkie  zmiany  należy  również  konsultować  z  projektantem  w  trybie  nadzoru
autorskiego. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-
7, pkt 6.
Wszystkie  elementy  małej  architektury  muszą  posiadać  odpowiednie  certyfikaty
bezpieczeństwa ich użytkowania. 
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Materiały kontroluje się bezpośrednio lub pośrednio, tzn. na podstawie zapisów w dzienniku
budowy lub protokołach odbioru materiałów stwierdzających zgodność użytych materiałów
oraz sposobu ich montażu i ustawienia z wymaganiami dokumentacji technicznej i kartami
katalogowymi.
Wygląd ocenia się przez oględziny i stwierdzenie niewystępowania takich wad jak:

• elementy  wyposażenia  mocowane  na  stałe  do  ustroju  budowlanego  muszą  być
zamontowane w sposób nie naruszający struktury budowlanej,

• elementy wyposażenia nie wykazują wad wynikających z nieprawidłowego transportu,
składowanie lub montażu,

• zgodność  metody  montażu  z  projektem  montażu  i  spełnienie  wymagań
bezpieczeństwa pracy,

• stan elementów przed montażem i po zmontowaniu,
• wykonanie i kompletność połączeń,
• wykonanie powłok ochronnych,
• naprawy elementów konstrukcji, połączeń i powłok ochronnych oraz usuwanie innych

niezgodności. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. Zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt
7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką  obmiarową  dla  elementów  małej  architektury  jest  1  szt.  (kpl.)  dostarczonych
i zamontowanych urządzeń. 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt.
8.

8.1. Ogólne wymagania 
Odbioru robót dokonuje się na podstawie oględzin i stwierdzenia zgodności wykonania robót
z SIWZ i umową. v

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV
45000000-7, pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych.
Cena wykonania robót obejmuje:

• przywiezienia materiałów i dostarczenie ich do miejsca wbudowania,
• wykonanie elementów w miejscu wbudowania zgodnie z dokumentacją projektową,
• dla  podziemnych  elementów  fundamentowych  wykonanie  robót  ziemnych,

fundamentowych i izolacyjnych;
• wykonanie elementów w miejscu wbudowania zgodnie z dokumentacją projektową,
• kontrola prawidłowości i zgodności z dokumentacją wykonania oraz zabezpieczenia

elementów,
• oraz  wszystkie  inne  roboty  niewymienione,  które  są  niezbędne  do  kompletnego

wykonania robót objętych niniejszą ST, przewidzianych w dokumentacji projektowej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Nie występują.
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